



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu 2. kārtu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2023. – 2027. gadam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (intervences kods – LA19) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam rīcībām:

- **1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai**
- **1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai**
- **1.3. Lauku biļete**
- **2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai**
- **2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai**
- **2.3. Jauniešu iniciatīvas**

Projektu iesniegumu pieņemšana

Ar 2025. gada 06. janvāri līdz 2025. gada 06. februārim

Projektu konkursa kopsumma

842 000. 00 EUR

Projekta īstenošanas termiņš

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
- Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz 3 gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
- “Jauniešu iniciatīvas” projektiem līdz 18 mēnešiem

	<ul style="list-style-type: none"> Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības grupas (VRG) nosaukums un adrese	Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV 5601
Kontaktinformācija	Zane Ločmele, tālr. 25608232 Aina Dzalbe, tālr. 26195753 E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv
Mājas lapas adrese	www.kraslavaspartneriba.lv
Projektu iesniegšana	Projekta iesniegumus iesniedz tikai elektroniskā veidā: <ul style="list-style-type: none"> Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login - aktivitāšu “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda pieteikumu un pievieno pavaddokumentus
Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts	
Stratēģijas mērķis	M1 Vietējās ekonomikas stiprināšana Kopējais atbalsta apmērs M1 – 400 000.00 EUR M2 Kopienas spēcinošas un vietas attīstības sekmēšana Kopējais atbalsta apmērs M2 – 442 000.00 EUR

<p>1.1. rīcība</p> <p>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)</p> <p>Atbalsta intensitāte %</p> <p>Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 10.punktā minētā darbība</p> <p>Atbalsta pretendenti</p>	<p>“Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”</p> <p><u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 255 000.00 EUR</u></p> <p>➤ Viena atbalstāmā projekta (arī kopprojekta) <u>maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 200 000.00 EUR</u></p> <p>Minimālā 40 % Maksimālā 75 %</p> <p>Papildus atbalsta intensitāte tiek piešķirta:</p> <p>➤ + 25% (t.i. līdz 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā vai</p> <p>➤ + 25% (t.i. līdz 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti Krāslavas novadā, t.sk. Krāslavā, ārkārtas situācijas apstākļos vai pastiprinātas robežapsardzības režīma laikā</p> <p>➤ + 10% (t.i. līdz 75%) atbilstoši atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem</p> <p>MK noteikumi Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" 10. Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenošanas atsevišķi vai kopā:</p> <p>➤ 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana;</p> <p>Saskaņā ar MK noteikumu Nr.580 punktu 4.1. stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darbavietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, veicināt vietējo resursu produktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī paaugstināt darbinieku kvalifikāciju.</p> <p>➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas</p> <p>➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 150 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas</p>
--	---

<p>Attiecināmās izmaksas</p> <p>Rīcības risinājumi</p> <p>Projektu īstenošanas teritorija</p> <p>Papildu informācija</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kopprojektā*: 1. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un 2. pašvaldība ➤ Lauksaimniecības produktu ražotājs vai lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, kas reģistrēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība <p><u>*Kopprojekts – projekts, kurā plānoto investīciju izmantot kopīgi (MK noteikumiem Nr. 580 2.3.p.)</u></p> <p>Jaunu pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde, būvniecības izmaksas un būvmateriālu iegāde, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.</p> <p>Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības attīstību ✓ Jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu un to realizēšanu tirgū ✓ Ražošanas uzņēmumiem, kas īsteno inovatīvus projektus un pakalpojumu sniedzējiem, kas savā uzņēmējdarbībā ievieš inovatīvus risinājumus, prioritāri izmanto VRG teritorijā pieejamos resursus, attīsta esošos vai jaunus produktus un pakalpojumus <p>Krāslavas novads</p> <p>Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.</p>
<p>1.2. rīcība</p> <p>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)</p> <p>Atbalsta intensitāte %</p>	<p>“Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai”</p> <p><u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000.00 EUR</u></p> <p>Viena atbalstāmā projekta (arī kopprojekta) <u>maksimālā</u> attiecināmo izmaksu summa ir <u>200 000.00 EUR</u></p> <p>Minimālā 40 % (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580) Maksimālā 75 %</p> <p>Papildus atbalsta intensitāte tiek piešķirta:</p>

<p>Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 10.punktā minētā darbība</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ + 25% (t.i. līdz 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā vai ➤ + 25% (t.i. līdz 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti Krāslavas novadā, t.sk. Krāslavā, ārkārtas situācijas apstākļos vai pastiprinātas robežapsardzības režīma laikā ➤ + 10% (t.i. līdz 75%) atbilstoši atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem
<p>Atbalsta pretendenti</p>	<p>MK noteikumi Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" 10. Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenas atsevišķi vai kopā:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana. ➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas ➤ Lauksaimniecības produktu ražotājs vai lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, kas reģistrēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
<p>Attiecināmās izmaksas</p>	<p>Jaunu pamatlīdzekļu, iekārtu un programnodrošinājuma iegāde, būvniecības izmaksas un būvmateriālu iegāde, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, kā arī attiecināma internetveikala un tirdzniecības platformas izveide</p>
<p>Rīcības risinājumi</p>	<p>Vides radīšana vai labiekārtošana produkcijas realizēšanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai</p>
<p>Projektu īstenošanas teritorija</p>	<p>Krāslavas novads</p>
<p>Papildu informācija</p>	<p>Izziņa vai izdrukā no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.</p>

1.3. rīcība	<p>“Lauku biļete”</p>
	<p><u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 45 000.00 EUR</u></p>
<p>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)</p>	<p>Viena atbalstāmā projekta <u>fiksētas summas</u> maksājuma attiecināmo izmaksu summa ir <u>15 000.00 EUR</u></p>
<p>Atbalsta intensitāte %</p>	<p>Pamata atbalsta intensitāte 40 %, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580 un ievērojot vietējās attīstības stratēģiju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ + 25% (t.i. 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā ➤ + 10% (t.i. līdz 75%) atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem
<p>Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 14.punktā minētā darbība</p>	<p>MK noteikumi Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai
<p>Atbalsta pretendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) ➤ Fiziskā persona, kura reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 18 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai plāno uzsākt saimniecisko darbību un tā atbilst MK not. Nr. 580
<p>Attiecināmās izmaksas</p>	<p>Jaunu, lietotu (nav vecāks par 5 gadiem) pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde, projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patenti, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, kā arī izmaksas par darbinieku dalību mācībās produktivitātes kāpināšanai.</p>
<p>Projektu īstenošanas teritorija</p>	<p>Krāslavas novads</p>
<p>Papildu informācija</p>	<p>Izziņa vai izdrukā no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.</p>

<p>2.1. rīcība</p> <p>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)</p> <p>Atbalsta intensitāte %</p> <p>Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 23.punktā minētā darbība</p> <p>Atbalsta pretendenti</p>	<p>“Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai”</p> <p><u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 300 000.00 EUR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>leguldījumiem pašvaldības infrastruktūras izveidei - 100 000 EUR</u> (pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā īsteno sabiedriskā labuma* projektu un starp kopprojekta* dalībniekiem ir noslēgts sadarbības līgums) ➤ <u>Pārējiem projektiem nepārsniedz 50 000 EUR</u> <p>Pamata atbalsts 70 % Maksimālā 90 %</p> <p>Papildus atbalsta intensitāte tiek piešķirta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ + 20% (t.i. 90%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā vai ✓ + 20% (t.i. 90%) sabiedriskā labuma projektiem (<i>izņemot pašvaldību projektiem Krāslavā</i>), kuri saistīti ar kvalitatīvas dzīves vides (t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanu) veidošanu, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, stiprinātu teritorijas identitāti un vietas attīstības potenciāla un resursu ilgtspējīgu izmantošanu (t.sk. viedo ciemu iniciatīvas) <p>Atbalstu aktivitātē "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pašvaldība, biedrība vai nodibinājums, reliģiska organizācija vai fiziskā persona, kas īsteno sabiedriskā labuma* projektu vai kopprojektu*. <i>Fiziskā persona sabiedriskā labuma projektu īsteno nesaistīti ar savu saimniecisko darbību.</i> ➤ Juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību. ja saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju un attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem <p>* Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kura mērķim nav komerciāla rakstura un kurš ir publiski pieejams, un</p>
--	---

<p>Attiecināmās izmaksas</p> <p>Rīcības risinājumi</p> <p>Projektu īstenošanas teritorija</p> <p>Papildu informācija</p>	<p>kurā ieņēmumi par sniegto pakalpojumu nav kvalificējami kā peļņa</p> <p>*Kopprojekts – projekts, kurā plānoto investīciju izmantot kopīgi (MK noteikumiem Nr. 580 2.3.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, tostarp tādu vispārējās nozīmes un speciālo transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pielāgoti specifisku darbu veikšana ✓ Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas ✓ Publiskās ārtelpas atsevišķu labiekārtojuma elementu būvniecības izmaksas, kuru būvdarbiem nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija ✓ Mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieku ar sabiedriskajām attiecībām saistītās izmaksas, kas nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no attiecināmo izmaksu kopsummas ✓ Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas ✓ Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus (izņemot mācību projektiem) <p>Rīcības ietvaros paredzēts veicināt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību ✓ Publisko pakalpojumu dažādošanu Krāslavas teritorijā ✓ Izveidot jaunu vai uzlabot esošo publisko infrastruktūru <p>Krāslavas novads</p> <p><u>Jāveic aptauja, kas parāda iedzīvotāju interesi/vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti.</u></p>
<p>2.2. rīcība</p> <p>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)</p> <p>Atbalsta intensitāte %</p>	<p>“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”</p> <p><u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000.00 EUR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>leguldījumiem pašvaldības infrastruktūras izveidei 100 000.00 EUR</u> ➤ <u>Pārējiem projektiem nepārsniedz 50 000 euro</u> <p>Minimālā 70 % Maksimālā 90 %</p> <p>Papildus atbalsta intensitāte tiek piešķirta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ + 20% (t.i. 90%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā vai

**Atbilstošā MK noteikumu Nr.580
23.punktā minētā darbība**

Atbalsta pretendenti

Attiecināmās izmaksas

- + 20% (t.i. 90%) projektiem (izņemot pašvaldības projektiem Krāslavā), kuri saistīti ar kopdarbību, sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laikā pavadīšanas veidu) dažādošanu, teritorijas identitātes stiprināšanu un vietas attīstības potenciāla un resursu ilgtspējīgu izmantošanu (t.sk. viedo ciemu iniciatīvas)

Aktivitātē "Kopienų spēcināšanas un vietas attīstību sekmējošanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir finansējumu sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai

- Pašvaldība
- Biedrība vai nodibinājums
- Reliģiska organizācija
- Fiziskā persona, kas īsteno sabiedriskā labuma* projektu vai kopprojektu*. *Fiziskā persona sabiedriskā labuma projektu īsteno nesaistīti ar savu saimniecisko darbību.*

* **Sabiedriskā labuma projekts** – projekts, kura mērķim nav komerciāla rakstura un kurš ir publiski pieejams, un kurā ieņēmumi par sniegto pakalpojumu nav kvalificējami kā peļņa

***Kopprojekts** – projekts, kurā plānoto investīciju izmantot kopīgi (MK noteikumiem Nr. 580 2.3.p.)

- ✓ Jaunu pamatlīdzekļu un programnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, tostarp tādu vispārējas nozīmes un speciālo transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pielāgoti specifisku darbu veikšana
- ✓ Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas
- ✓ Publiskās ārtelpas atsevišķu labiekārtojuma elementu būvniecības izmaksas, kuru būvdarbiem nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija
- ✓ Mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieku ar sabiedriskajām attiecībām saistītās izmaksas, kas nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no attiecināmo izmaksu kopsummas
- ✓ Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas
- ✓ Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus (izņemot mācību projektiem)

<p>Rīcības risinājumi</p> <p>Projektu īstenošanas teritorija</p> <p>Papildu informācija</p>	<p>Rīcības ietvaros paredzēts veicināt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnvei <p>Krāslavas novads</p> <p><u>Jāveic aptauja</u>, kas parāda iedzīvotāju interesi/vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti.</p>
<p>2.3. rīcība</p> <p>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)</p> <p>Atbalsta intensitāte %</p> <p>Atbalsta pretendenti</p> <p>Attiecināmās izmaksas</p>	<p>“Jauniešu iniciatīvas”</p> <p><u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 42 000.00 EUR</u></p> <p>Viena atbalstāmā projekta fiksētā summa ir <u>6 000.00 EUR</u> (projekta summa ir konstanta, tā nevar būt mazāka)</p> <p>100 %, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580, ievērojot vietējās attīstības stratēģiju</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pašvaldība ✓ Jaunatnes organizācija ✓ Biedrība un nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni un izstrādā projektu jauniešu grupai vecumā no 7 līdz 25 gadiem atbilstoši SVVA stratēģijai, ievērojot MK not. Nr. 580 un metodiku “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas ✓ Telpu vai vietas noma vai īre ✓ Komunālie maksājumi, saimniecības preču iegādes izmaksas

<p>Projektu īstenošanas teritorija</p> <p>Rīcības risinājumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izdales materiālu un/vai kancelejas preču nodrošinājuma izmaksas ✓ Transporta nomas un degvielas izmaksas ✓ Ēdināšanas izmaksas, aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas ✓ Informācijas, publicitātes pasākumu un reprezentācijas izmaksas ✓ Atlīdzības un honorāru izmaksas, pakalpojuma izmaksas, kas tieši saistītas ar jauniešu iniciatīvu projekta īstenošanu u.c. <p><i>!!! Nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība, būves ierīkošana, atjaunošana, novietošana</i></p> <p>Novada teritorija, izņemot Krāslavas pilsētu</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jauniešu iniciatīvu projekts, lai nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. Jauniešu iecerētajā projektā jāiesaista vismaz 10 dalībnieki, no kuriem vismaz 80% jābūt vecumā no 7 līdz 25 gadiem, īstenojot projektu par jebkuru bērniem vai jauniešiem aktuālu jautājumu, organizējot pasākumus bērnu vai jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanai
--	--

Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vispārējie vērtēšanas kritēriji

- Rīcībai 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai
- Rīcībai 1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
- Rīcībai 1.3. "Lauku biļete"

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs SVVA stratēģijai – 15

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums/ punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta pieteikuma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ¹ ; N ² ; N/A ³)	
1. Projektu atbilstība SVVA stratēģijai						
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst		Vei c atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā	N
		Neatbilst				
2. Vispārējie kritēriji						
2.1.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ⁴ sistēmā un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	1	D, E	N	
		Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ⁵ sistēmā, bet tie nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	0.5			

¹ P – precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

² N – kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

³ N/A – neattiecas.

⁴ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

⁵ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

		Nav iesniegti visi obligātie pavaddokumenti (Obligāti iesniedzamais dokuments ir pašnovērtējums , bez kura projekta iesniegumu nevar iesniegt un projekts tālāk netiek vērtēts)	0		
2.2.	Atbalsta pretendenta apstiprināto projektu skaits SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	Atbalsta pretendents ir īstenojis LEADER projektus SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā (Par katru īstenoto LEADER projektu tiek noņemti 0.5 punkti. Par 4 un vairāk īstenotiem projektiem tiek piešķirti 0 punkti.)	2	A.3. (Informācija tiks ņemta no "Krāslavas rajona partnerības" datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi)	N/A
		Atbalsta pretendents ir īstenojis LEADER projektus SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā (Par katru īstenoto LEADER projektu tiek noņemti 0.5 punkti. Par 4 un vairāk īstenotiem projektiem tiek piešķirti 0 punkti.)	1.5 – 0		
2.3.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā)	2	Vispārīgā daļa (Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu)	P
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu)	1.5		
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā, juridiskās personas adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā	1		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte	Projekta apraksts sniedz pārlicību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	2	A, B	P

		Projekta apraksts nav pilnvērtīgs, nav izvērts un nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	1		
		Projekta apraksts nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	0		
2.5.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, radītajiem jauninājumiem), pievienoti visi nepieciešamie dokumenti	2	A, B, C, D, E	P
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, radītajiem jauninājumiem), t.sk. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, arī tie, kurus MK noteikumi ļauj iesniegt citā termiņū, t.i. 6 vai 9 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas LAD	1		
		Projektam pievienotā dokumentācija	0.5		

		(pavaddokumenti) neliecina par projekta sagatavotību un nepārliedzina par projekta iesniedzēja spēju uzturēt projekta rezultātus vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma			
		Projektā nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0		
2.6.*	Projekta mērķis ir reāls, sasniedzams, izmērāms konkrētā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā	Atbilst. Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms un sasniedzams budžeta ietvaros, laika un resursu ziņā	2	B, C, D	P
		Projekta mērķis ir pārāk plaši aprakstīts, vispārīgs un nepaskaidro, ko paredzēts sasniegt projekta rezultātā, pārspīlēti resursi mērķa sasniegšanai	0.5		
		Neatbilst	0		
2.7.	Skaidri definēts mērķa tirgus	Skaidri definētas potenciālo pircēju vai pakalpojuma saņēmēju grupas (to iespējamais lielums, vecums, īpatnības u.c.), veikta tirgus analīze (pašreizējā tirgus situācija, to ietekmējošie faktori, iespējas un draudi). Skaidri definētas vajadzības veicināt projekta iesniedzēja darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanu.	2	B.2.3., B.2.7.	P
		Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, identificēti tiešā labuma guvēji tikai pilsētas vai dažu pagastu mērogā, noieta tirgus analizēts vispārīgi bez konkurentu analīzes novada teritorijā. Informācija par vajadzībām sniegta vispārīgi un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt darbinieku produktivitātes un kompetenču celšanu.	1		
		Mērķauditorijas apraksts nav sniegts, nav identificēti tiešā labuma guvēji, nav analizēts noieta tirgus. Informācija par vajadzībām nav sniegta un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt darbinieku produktivitātes un kompetenču celšanu.	0		

2.8.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Projektam pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm. Pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju.	2	B, C, E sadaļas; Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins; GNU pazīmes; Saistītie uzņēmumi; Sasniedzamie rādītāji	P
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu (piemēram, nav korekti veikta tirgus analīze, nav pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm, ir nekorekti aizpildīta informācija par saimnieciskās darbības rādītājiem u.c.).	0.5		
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas (nav veikta tirgus analīze vai publiskā iepirkuma procedūra, pretendents neaplēcina savu ekonomisko dzīvotspēju) un/vai nav orientētas uz mērķa sasniegšanu. Naudas plūsmā nav ietveri visi izdevumi, kas rodas īstenojot projektu.	0		
2.9.	Projekta īstenošanas risku izvērtējums	Projekta iesniegumā ir veikts rūpīgs, pārdomāts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	2	B.2.4., D	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un nav norādīti konkrēti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (3 gadi rīcībā "Lauku biļete"; 5 gadi pēc projekta īstenošanas 1.1. un 1.2. rīcībās)	1		
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums	0		

2.10.*	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (2 gadus aktivitātēm, kas paredzētas darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai) pēc projekta īstenošanas	2	B, C	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (2 gadus aktivitātēm, kas paredzētas darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai) pēc projekta īstenošanas	0.5		
		Projektā nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas	0		
2.11.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Detalizēti aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz "Krāslavas rajona partnerību"	2	B.2.7.	P
		Aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, bet nav iekļauta atsauce uz "Krāslavas rajona partnerību"	1		
		Nav aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana	0		
Vispārējo kritēriju maksimālais punktu skaits			21	X	

** **Īpašie kritēriji.** Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādu punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.*

Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums / punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ⁶ ; N ⁷ ; N/A ⁸)
3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	Projekta mērķis	Projekta rezultātā tiks radīts jauns produkts (prece vai pakalpojums)	2	B.1., B.5.	N/A
		Projekta rezultātā tiks attīstīts esošais produkts (prece vai pakalpojums)	1		
3.2.	Projekta darbības virziens	Projekts balstīts uz ražošanas attīstību	2	B.1., B.4., B.5.	N/A
		Projekts balstīts uz pakalpojumu sniegšanu	1		
3.3.*	Projekta inovatīve (jauninājums) VRG darbības teritorijā (<i>Skat. papildus informāciju stratēģijas 2.3. sadaļā</i>)	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	2	B.7., B.7.1.	N/A
		Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs uzņēmuma līmenī un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	1		
		Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā vai uzņēmuma līmenī	0,5		

⁶ Precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

⁷ Kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

⁸ N/A – neattiecas.

		Projekta ideja nav inovatīva VRG darbības teritorijā	0		
3.4.	Projekta gatavība būvniecības aktivitāšu gadījumā (MK not. Nr. 580 33.2, 33.3.)	Pretendentam ir Būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts	2	D	N/A
		Pretendentam ir sagatavots būvprojekts vismaz minimālajā sastāvā (ir saņemta būvatļauja ar nosacījumiem)	1		
		Nav izstrādāti būvniecības dokumenti augstāk minētajā gatavībā	0		
3.5.	Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām	Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, piesārņojuma novēršanu	2	B.6, B.6.1.	N/A
		Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību, energoefektivitātes paaugstināšanu	1		
		Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu taupību	0		
3.6.*	Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR	Līdz 15 000 EUR	3	B.9.1.	N/A
		15 000,01 – 30 000	2,5		
		30 000,01 – 70 000	2		
		70 000,01 – 100 000	1,5		
		100 000,01 – 150 000	1		
		Virš 150 000	0,5		
3.7.	Plānots kopprojekts	Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	1	Informācija par kopprojekta dalībniekiem	N/A
		Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	0		

3.8.*	Projekta iesniedzējs ir VRG darbības teritorijas lauksaimniecības produktu primārais ražotājs	Jā	0,5	Vispārīgā daļa	N/A
		Nē	0		
3.9.*	Projekts tiek sniegts pirmo reizi vai atkārtoti	Projekts tiek sniegts pirmo reizi	0,5	Informācija tiks ņemta no "Krāslavas rajona partnerības" datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi	N/A
		Projekts tiek sniegts atkārtoti (projekta ideja jau tika iesniegta iepriekšējos konkursos, saņēma ELFLA atbalstu, bet tika atsaukta pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu)	0		
Specifisko kritēriju maksimālais punktu skaits			15	X	

** Īpašie kritēriji. Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendētājam, kas iegūvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādu punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendētājam, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.*

Aktivitātes "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Vispārējie vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai

Rīcībai 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Rīcībai 2.3. "Jauniešu iniciatīvas"

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs SVVA stratēģijai – 15

r. .k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums / punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta pieteikuma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ⁹ ; N ¹⁰ ; N/A ¹¹)
1. Projektu atbilstība SVVA stratēģijai					
.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst Neatbilst	Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā	N
2. Vispārējie kritēriji					
.1.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ¹² sistēmā un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	1	D, E	N
		Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ¹³ sistēmā, bet tie nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	0.5		
		Nav iesniegti visi obligātie pavaddokumenti	0		

⁹ P – precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

¹⁰ N – kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

¹¹ N/A – neattiecas.

¹² LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

¹³ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

		(Obligāti iesniedzamais dokuments ir pašnovērtējums, bez kura projekta iesniegumu nevar iesniegt un projekts tālāk netiek vērtēts)			
.2.	Atbalsta pretendenta apstiprināto projektu skaits SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	Atbalsta pretendents nav apstiprinātu LEADER projektu SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	2	A.2. (Informācija tiks ņemta no "Krāslavas rajona partnerības" datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi)	N/A
		Atbalsta pretendents ir īstenojis LEADER projektus SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā (Par katru īstenoto LEADER projektu tiek noņemti 0.5 punkti. Par 4 un vairāk īstenotiem projektiem tiek piešķirti 0 punkti.)	1.5 – 0		
.3.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā)	2	Vispārīgā daļa (Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai organizācijas darbības reģistrēto darbības vietu)	P
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu)	1.5		
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā, juridiskās personas adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā	1		
.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte	Projekta apraksts sniedz pārlicību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk.	2	A, B, C	P

		aktivitāšu regularitāti			
		Projekta apraksts nav pilnvērtīgs, nav izvērts un nesniedz pārlicību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti	0,5		
		Projekta apraksts nesniedz pārlicību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti	0		
.5.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, radītājiem jauninājumiem, aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi), pievienoti visi nepieciešamie dokumenti	2	A, B, C, D, E	P
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, radītājiem jauninājumiem, aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi), t.sk. nav iesniegti visi nepieciešamie	1		

		dokumenti, arī tie, kurus MK noteikumi ļauj iesniegt citā termiņā, t.i. 6 vai 9 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas LAD			
		Projektam pievienotā dokumentācija (pavaddokumenti) neliecina par projekta sagatavotību un nepārlicina par projekta iesniedzēja spēju uzturēt projekta rezultātus vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma	0.5		
		Projektā nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0		
.6.*	Projekta mērķis ir reāls, sasniedzams, izmērāms konkrētā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā	Atbilst. Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms un sasniedzams budžeta ietvaros, laika un resursu ziņā. Pamatota projekta idejas ilgtspēja	2	B, C, D	P
		Projekta mērķis ir pārāk plaši aprakstīts, vispārīgs un nepaskaidro, ko paredzēts sasniegt projekta rezultātā, pārspīlēti resursi mērķa sasniegšanai. Projekta rezultātu ilgtspējas pamatojums ir vispārīgs	0.5		
		Neatbilst. Projekta rezultāts nav ilgtspējīgs (vismaz 5 gadus). <i>Neattiecas uz aktivitāti "Jauniešu iniciatīvas"</i>	0		
.7.	Skaidri definēts mērķauditorija	Skaidri definēta mērķauditorija (tiešais labuma guvēju skaits, vecums, vajadzības u.c.), aprakstītas mērķa grupas vajadzības, to ietekmējošie faktori, iespējas un draudi). Projekta rezultātā saņemto ieguvumu apraksts	2	B.2.5.	P
		Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, identificēti tiešā labuma guvēji tikai pilsētas vai dažu pagastu mērogā. Projekta rezultātā saņemto ieguvumu apraksts ir vispārīgs	1		
		Mērķauditorijas apraksts nav sniegts, nav identificēti tiešā labuma guvēji, nav analizēta	0		

		mērķauditorija. Informācija par vajadzībām nav sniegta un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt VRG teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeni.			
.8.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Projektam pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm. Pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju.	2	B, C, E sadaļas; Sasniedzamie rādītāji	P
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu (piemēram, nav korekti veikta tirgus analīze, nav pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm, ir nekorekti aizpildīta informācija par saimnieciskās darbības rādītājiem u.c.).	0.5		
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas (nav veikta tirgus analīze vai publiskā iepirkuma procedūra, pretendents neapliecina savu ekonomisko dzīvotspēju) un/vai nav orientētas uz mērķa sasniegšanu.	0		
.9.	Projekta īstenošanas risku izvērtējums	Projekta iesniegumā ir veikts rūpīgs, pārdomāts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (5 gadi pēc projekta īstenošanas 2.1. un 2.2. rīcībās; rīcībai "Jauniešu iniciatīvas" nav noteikts uzturēšanas periods)	2	B.2.6., C, D	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un nav norādīti konkrēti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas	1		

		laikā (5 gadi pēc projekta īstenošanas 2.1. un 2.2. rīcībās; rīcībai "Jauniešu iniciatīvas" nav noteikts uzturēšanas periods)			
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums	0		
.10.*	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (vai 3 gadu laikā projektiem, kas nepārsniedz 50 000 EUR) pēc projekta īstenošanas	2	B, C	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (vai 3 gadu laikā projektiem, kas nepārsniedz 50 000 EUR) pēc projekta īstenošanas	0.5		
		Projektā nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas. Projekta uzraudzības periodu nepiemēro projektiem, kas ietver mācību izmaksas (MK not. 580 35.5. punkts)	0		
.11.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Detalizēti aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz "Krāslavas rajona partnerību"	2	B.2.6.	P
		Aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, bet nav ieplānota atsauce uz "Krāslavas rajona partnerību"	1		
		Nav aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana	0		
Vispārējo kritēriju maksimālais punktu skaits			21	X	

* **Īpašie kritēriji.** Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādu punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.

Aktivitātes "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai
 Rīcībai 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
 Rīcībai 2.3. "Jauniešu iniciatīvas"

r. .k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtēju ms / punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta iesnieguma attiecinīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ¹⁴ ; N ¹⁵ ; N/A ¹⁶)
3. Specifiskie kritēriji					
.1.	Projekta mērķis	Projekts tiek īstenots aktivitātē "Jauniešu iniciatīvas" vai tajā ir paredzētas tikai mācību izmaksas (MK not. Nr. 35.5. punkts)	2	A.4., B.1., B.3.	N/A

¹⁴ Precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

¹⁵ Kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

¹⁶ N/A – neattiecas.

		Projekta rezultātā tiks radīts jauns publiski pieejams pakalpojums (t.sk. saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem)	1,5		
		Projekta rezultātā tiks attīstīts esošais publiski pieejams pakalpojums (t.sk. saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem)	1		
		Projekts ir vērsts uz sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanu	0,5		
.2.	Pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas apliecina iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti	Veiktas aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml., kurās piedalījās vismaz 21 dalībnieks) un projekta iesniegumā sniegts to apraksts	2	B	
		Veiktas aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml., kurās piedalījās līdz 20 dalībniekiem) un projekta iesniegumā sniegts to apraksts	1		
		Aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml.) nav veiktas vai projekta	0		

		iesniegumā nav sniegt to apraksts			
.2.	Projekta īstenošanas teritorija	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā (pagastos). (<i>"Jauniešu iniciatīva" aktivitātes tiek īstenotas tikai lauku teritorijā (MK not. Nr. 580 27. punkts)</i>)	2	Projekta iesnieguma vispārīgā daļa, B	N/A
		Projekts tiek īstenots pilsētas teritorijā (Krāslavā, Dagdā)	1		
.3.*	Projekta inovitāte (jauninājums) VRG darbības teritorijā (<i>Skat. papildus informāciju stratēģijas 2.3. sadaļā. MK not. Nr.580 2.10. punkts</i>)	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	2	B.5., B.5.1.	N/A
		Projekta ideja nav inovatīva VRG darbības teritorijā	0		
.4.	Projekta gatavība būvniecības aktivitāšu gadījumā (MK not. Nr. 580 35.2, 35.3., 35.4.)	Pretendentam ir Būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts	2	D	N/A
		Pretendentam ir sagatavots būvprojekts vismaz minimālajā sastāvā (ir saņemta būvatļauja ar nosacījumiem)	1,5		
		Pretendentam ir Būvvaldes izziņa par to, ka nav nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (<i>MK not. 580 49.7. punkts</i>)	1		
		Nav izstrādāti būvniecības dokumenti augstāk minētajā gatavībā	0		
.5.	Sadarbība projekta aktivitāšu īstenošanā	Projekta ietvaros aktivitātes paredzētas sadarbībā ar citu VRG teritoriju jauniešu organizācijām. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību	2	D	
		Projekts paredz vairāku kopienu, pagastu jauniešu	1,5		

		tīklošanos VRG teritorijas ietvaros. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību			
		Projektā nav plānota sadarbība	0		
.6.*	Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR	Līdz 10 000 EUR	3	B.9.1.	N/A
		10 000,01 – 20 000	2,5		
		20 000,01 – 30 000	2		
		30 000,01 – 40 000	1,5		
		40 000,01 – 50 000	1		
		Virs 50 000	0,5		
.7.	Plānots kopprojekts	Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK not. Nr. 580 2.3.4. punktu)	1	A	N/A
		Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	0		
.9.*	Projekts tiek sniegts pirmo reizi vai atkārtoti	Projekts tiek sniegts pirmo reizi	0,5	Informācija tiks ņemta no "Krāslavas rajona partnerības" datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi	N/A
		Projekts tiek sniegts atkārtoti (projekta ideja jau tika iesniegta iepriekšējos konkursos, saņēma ELFLA atbalstu, bet tika atsaukta pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu)	0		
.10.	Projekta rezultātu pieejamība	Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonālītāti)	1,5	B.2., B.2.7.	N/A
		Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā, piemēram, organizācijas darba laikā, pasākuma laikā, sezonas laikā u. tml.	1		
		Projekta rezultāti ir pieejami tikai šauram cilvēku lokam, piemēram, kolektīva dalībniekiem, organizācijas dalībniekiem, nepieciešami, lai uzlabotu vizuālo tēlu u. tml.	0,5		
Specifisko kritēriju maksimālais punktu skaits			16	X	

* **Īpašie kritēriji.** Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendētājam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl

0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādo punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendētājam, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.

