

Biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” paziņojums Par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana	no 2025. gada 7.februāra līdz 2025. gada 7.martam
Sludinājuma kopsumma	Kopējā 2.kārtā izsludinātā summa – 300 000,00 EUR 1.Rīcība. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, konkurētspēju celšanai, tai skaitā jaunu uzņēmumu izveidei programmā 1.1. Lauku biļete 200 000,00 EUR 2.Rīcība. Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai. 100 000,00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija:	Projektu īsteno biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, kurā ietilpst Dobeles novads
Projektu īstenošanas termiņš	Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz trīs gadiem no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese	Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” Uzvaras iela 2, Dobeles, LV-3701
Kontaktinformācija	Aija Šenbrūna Tel. 29812300, e-pasts aija.senbruna@gmail.com Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts dace.vilmane@inbox.lv Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties www.dobelespartneriba.lv https://dobelespartneriba.lv/index.php/leader/2023-2027 , Lauku atbalsta dienesta mājas lapā https://www.lad.gov.lv https://www.lad.gov.lv/lv/pieteikšanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027 vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.
Projektu iesniegšana	Projekta iesniegumu, kā arī vērtēšanas kritērijos norādīto papildu informāciju var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login . Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

IZSLUDINĀTĀS RĪCĪBAS:

Attīstības mērķis M1. Vietējās ekonomikas stiprināšana un attīstība

1.Rīcība. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, konkurētspēju celšanai, tai skaitā jaunu uzņēmumu izveidei programmā 1.1. Lauku biļete

Rīcība	1.Rīcība. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, konkurētspēju celšanai, tai skaitā jaunu uzņēmumu izveidei programmā 1.1. Lauku biļete
Atbalsta apmērs rīcībai, Eur	200 000,00
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, Eur	Līdz 100 000,00 būvniecībai (vismaz 70% no izmaksām ir būvniecība) Līdz 50 000 iekārtām Līdz 8 000 mācībām darbinieku produktivitātes kāpināšanai Līdz 15 000 EUR, ja projektu īsteno ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete"
Atbalsta pretendenti	Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 <i>euro</i> pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 150 000 <i>euro</i> pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšana. Ieviešot aktivitāti "Lauku biļete", atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā astoņpadsmit mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai plāno uzsākt saimniecisko darbību, un kas atbilst nosacījumiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 580
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. minētā darbība	10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Rīcības apraksts	Atbalstīt uz vietējiem resursiem balstītas konkurētspējīgas, inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Dobeles lauku partnerības darbības teritorijā. Sekmēt jaunu, inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo uzlabošanu, ražot produkciju ar augstu pievienoto vērtību, lai veidotos apmaksātas darba vietas. Ieviest digitālo transformāciju un robotizāciju. Nodrošināt resursu efektīvu izmantošanu, atjaunojamās enerģijas ieviešanu. Veicināt produkcijas realizācijas vietu un jaunu veidu izveidi, kvalitatīvas darba vides radīšanu un darbinieku kapacitātes celšanu, uzņēmēju sadarbību, lai sekmētu teritorijas konkurētspēju un sociālekonomisko izaugsmi. Atbilstoši Dobeles partnerības SVVA stratēģijas Rīcības plānam. Ieviešot "Lauku biļetes" pasākumu, tiek atbalstīta uzņēmējdarbības uzsākšana Dobeles VRG teritorijā saskaņā ar SVVA stratēģiju, jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, īstenojot darījumdarbības plānu,

	<p>saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Tiks atbalstīta jaunu pamatlīdzekļu un iekārtu, tās aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, lietoju pamatlīdzekļu un iekārtu iegādes izmaksas, kas nav vecāka par pieciem gadiem, tās aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas (pamatlīdzekļu un iekārtas vecumam ir jābūt pierādāmam), mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču saņemšana, darbinieku produktivitātes kāpināšana. Darījumdarbības plāna īstenošanas ilgums sastāda līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem. Atbalstu varēs saņemt kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai.</p>
<p>Atbalsta intensitāte</p>	<p>Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir 40 %. Paaugstināta atbalsta intensitāte tiek noteikta:</p> <p>Intensitātes palielinājums 5% – Inovācijas ieviešana. Radīts un ieviests jauns inovatīvs produkts vai pakalpojums Dobeles lauku partnerības darbības teritorijā, uzsākta ražošana, pakalpojumu sniegšana.</p> <p>Intensitātes palielinājums 15% – Ražošanas attīstība. Radīts jauns vai attīstīts esošs ražošanas uzņēmums, kas projekta ieviešanas rezultāta uzsācis produktu ražošanu.</p> <p>Intensitātes palielinājums 15% – Energoefektivitātes projektu ieviešana. Uzlabota ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas objekta energoefektivitāte.</p> <p>Intensitātes palielinājums 5% – Investīciju ieguldījums Dobeles lauku partnerības ekonomiski mazāk attīstītās teritorijās – Ukru, Īles, Zebrenes, Lielaucis, Bukaišu, Naudītes, Vecaucis, Dobeles un Vītiņu pagastos (projekta realizācijas vieta). Attīstība uzņēmējdarbība jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai lauku teritorijā.</p> <p>Intensitātes palielinājums 25% – Investīcijām pamatpakalpojumos. Investīcijas pamatpakalpojumos - izglītības, sociālās vai veselības jomā. Radīts jauns vai uzlabots esošs pakalpojums, pakalpojuma nepieciešamība pamatota.</p> <p>Intensitātes palielinājums 5% – Aprites ekonomikas principu ieviešana. Otrreizējas izejvielu/atkritumu pārstrādes attīstība atkārtotai izmantošanai. Radīts jauns produkts/pakalpojums, ražošanas tehnoloģija, ievērojot aprites ekonomikas principus.</p> <p>Intensitāte 65% – Uzņēmējdarbības uzsākšana atbilstoši metodikai "Lauku biļete". Projektiem, kas tiek ieviesti uzņēmējdarbības uzsākšanai, kuru rezultātā tiek izveidots jauns uzņēmums.</p> <p>Intensitāte 65% – Darbinieku apmācības, kvalifikācijas celšana. Projektiem, kas paredz darbinieku produktivitātes celšanu, apmācības. Par atbilstību kādam no papildu intensitātes kritērijiem, pretendenti var saņemt atbalstu maksimāli līdz 65%, ja kritērijos sasniegtā intensitātes summa ir lielāka, tik un tā tiek piemērota maksimālā intensitāte 65%. Pretendentam jāsniedz pamatojums un apraksts par atbilstību norādītajiem kritērijiem.</p>
<p>Papildus iesniedzamie dokumenti</p>	<p>Pamatojošie un apliecinājošie dokumenti, kas nepieciešami, lai saņemtu paaugstinātu intensitāti.</p> <p>Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.</p>

Attīstības mērķis M1. Vietējās ekonomikas stiprināšana un attīstība

2.Rīcība. Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai.

Rīcība	2.Rīcība. Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai.
Atbalsta apmērs rīcībai, Eur	100 000,00Eur
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, Eur	Līdz 100 000,00 būvniecībai (vismaz 70% no izmaksām ir būvniecība) Līdz 50 000 iekārtām
Atbalsta pretendenti	Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 <i>euro</i> pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 150 000 <i>euro</i> pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. minētā darbība	10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Rīcības apraksts	Tūrisma nozares attīstības veicināšanai, jāstiprina esošie objekti un uzņēmumi, jāuzlabo kvalitāte un konkurētspēja. Jāveic savstarpējā sadarbība un jāpiesaista vietējie sadarbības partneri papildinošo pakalpojumu sniegšanā. Nepieciešams attīstīt naktsmītnes, uzlabot to kvalitāti. Jāveicina arī tūrisma objektu sakārtošana, energoefektivitāte, pieejamības uzlabošana. Veicināt mārketinga pasākumus.
Atbalsta intensitāte	Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir 40 %. Paaugstināta atbalsta intensitāte tiek noteikta: Intensitātes palielinājums 5% – Inovācijas ieviešana. Radīts un ieviests jauns inovatīvs produkts vai pakalpojums Dobeles lauku partnerības darbības teritorijā, uzsākta ražošana, pakalpojumu sniegšana. Intensitātes palielinājums 20% – Energoefektivitātes projektu ieviešana. Uzlabota tūrisma mītnes, objekta energoefektivitāte. Intensitātes palielinājums 5% – Investīciju ieguldījums Dobeles lauku partnerības ekonomiski mazāk attīstītās teritorijās – Ukru, Īles, Zebrenes, Lielauces, Bukaišu, Naudītes, Vecauces, Dobeles un Vītiņu pagastos (projekta realizācijas vieta). Attīstība tūrisma uzņēmējdarbība jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana. Intensitātes palielinājums 5% – Aprites ekonomikas principu ieviešana. Otrreizējas izejvielu/atkritumu pārstrādes attīstība atkārtotai izmantošanai. Radīts jauns produkts/pakalpojums, ražošanas tehnoloģija, ievērojot aprites ekonomikas principus. Intensitāte 65% – Darbinieku apmācības, kvalifikācijas celšana. Projektiem, kas paredz darbinieku produktivitātes celšanu, apmācības.

	<p>Par atbilstību kādam no papildu intensitātes kritērijiem, pretendenti var saņemt atbalstu maksimāli līdz 65%, ja kritērijos sasniegtā intensitātes summa ir lielāka, tik un tā tiek piemērota maksimālā intensitāte 65%. Pretendentam jāsniedz pamatojums un apraksts par atbilstību norādītajiem kritērijiem.</p>
<p>Papildus iesniedzamie dokumenti</p>	<p>Pamatojošie un apliecinājošie dokumenti, kas nepieciešami, lai saņemtu paaugstinātu intensitāti.</p> <p>Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.</p>

Projektu vērtēšanas kritēriji

Attīstības mērķis M1. Vietējās ekonomikas stiprināšana un attīstība

1.Rīcība. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, konkurētspēju celšanai, tai skaitā jaunu uzņēmumu izveidei programmā 1.1. Lauku biļete

Nr.	Atlases kritēriji	Kritērija piemērošanas apraksts	Vērtēšanas punktu skaits	Atsauce uz veidlapu	Papildu informācija un skaidrojumi
M1/ 1.Rīcība. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, konkurētspēju celšanai, tai skaitā jaunu uzņēmumu izveide programmā 1.1. Lauku biļete.					
ATBILSTĪBAS KRITĒRIJS (JA ŠIS KRITĒRIJS NOVĒRTĒTS AR "NEATBILST", PROJEKTS TIEK ATZĪTS PAR STRATĒGIJAI NEATBILSTOŠU, TAS SAŅEM NEGATĪVI ATZINUMU UN TĀLĀK NETIEK VĒRTĒTS.)					
1.	Projekts ir atbilstošs Dobeles SVVA 2023-2027 stratēģijai, rīcības plānā noteiktajai rīcībai, VRG teritorijai, kā arī atbilst Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumiem Nr. 580.	Atbilst – Tiek veikta atzīme "x" novērtēšanas veidlapā. Neatbilst – Izslēdzošais kritērijs, projekti, kas neatbilst šim kritērijam tālāk netiek vērtēti.	Atbilst /Neatbilst	Projekta iesniegums kopumā, B.1., B.5., B.2.1., B.3.	B.1. minētajam mērķim ir jāatbilst MK noteikumu Nr.580 punktam 9.5., SVVA stratēģijai. B.5. un B.2.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2., SVVA stratēģijai. Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai – Dobeles novada teritorija.
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:					

2.	Atbalsta intensitātes kritēriji (tiek iezīmēta pamatotā intensitāte ar x): Par atbilstību kādam no papildu intensitātes kritērijiem, pretendenti var saņemt atbalstu maksimāli līdz 65%, ja kritērijos sasniegtā intensitātes summa ir lielāka, tik un tā tiek piemērota maksimālā intensitāte 65%.			
2.1.	40% - pamatbāzes intensitāte.		Atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam	Pretendents norāda un detalizēti apraksta pamatojumu, katram viņam atbilstošajam kritērijam atbalsta intensitātes piemērošanai.
2.2.	Intensitātes palielinājums 5% – Inovācijas ieviešana. Radīts un ieviests jauns inovatīvs produkts vai pakalpojums Dobeles lauku partnerības darbības teritorijā, uzsākta ražošanas, pakalpojumu sniegšana. Saskaņā ar inovācijas aprakstu 2.3.sadaļā.			
2.3.	Intensitātes palielinājums 15% – Ražošanas attīstība. Radīts jauns vai attīstīts esošs ražošanas uzņēmums, kas projekta ieviešanas rezultāta uzsācis produktu ražošanu.			
2.4.	Intensitātes palielinājums 15% – Energoefektivitātes projektu ieviešana. Uzlabota ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas objekta energoefektivitāte.			
2.5.	Intensitātes palielinājums 5% – Investīciju ieguldījums Dobeles lauku partnerības ekonomiski mazāk attīstītās teritorijās – Ukru, Īles, Zebrenes, Lielauces, Bukaišu, Naudītes, Vecauces, Dobeles un Vītiņu pagastos (projekta realizācijas vieta). Attīstība uzņēmējdarbība jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai lauku teritorijā.			
2.6.	Intensitātes palielinājums 25% – Investīcijām pamatpakalpojumos. Investīcijas pamatpakalpojumos - izglītības, sociālās vai veselības jomā. Radīts jauns vai uzlabots esošs pakalpojums, pakalpojuma nepieciešamība pamatota.			
2.7.	Intensitātes palielinājums 5% – Aprites ekonomikas principu ieviešana. Otrreizējas izejvielu/atkritumu pārstrādes attīstība atkārtotai izmantošanai. Radīts jauns produkts/pakalpojums, ražošanas tehnoloģija, ievērojot aprites ekonomikas principus.			
2.8.	Intensitāte 65% – Uzņēmējdarbības uzsākšana atbilstoši metodikai “Lauku biļete”. Projektiem, kas tiek ieviesti uzņēmējdarbības uzsākšanai, kuru rezultātā tiek izveidots jauns uzņēmums.			
2.9.	Intensitāte 65% – Darbinieku apmācības, kvalifikācijas celšana. Projektiem, kas paredz darbinieku produktivitātes celšanu, apmācības.			
3.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums, gatavība pakāpe, ieguvumi no projekta ieviešanas.			
3.1.	Projekta ideja un tās nepieciešamība ir skaidri aprakstīta, noteikts projekta mērķis, skaidri definēts produkts/pakalpojums, kas tiks attīstīts, pārlicinošs un pamatots ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts/ pakalpojumu sniegšanas apraksts. Nosaukti sadarbības partneri ražošanas/pakalpojumu jautājumos. Pamatots, kā plānotās aktivitātes un resursi sasniedz izvirzīto projekta mērķi. Aprakstīta projekta nozīme Dobeles VRG teritorijā. Jābūt aprakstītiem visiem šajā punktā nosauktajiem kritērijiem.	2	B.2.1., B.2.2. papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c.	Pretendents detalizēti apraksta un pamato savu projekta ideju.

3.2.	3.1. punktā noteikto kritēriju apraksts nepilnīgs, projekta ideja aprakstīta vispārīgi, nav precīzi definēts mērķis, produkts/pakalpojums, kas tiks attīstīts. Vispārīgi vai daļēji aprakstīti tehnoloģiskie procesi. Vispārīgi aprakstītas veicamās rīcības, partneri. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme Dobeles VRG teritorijā.	1		
3.3.	Projekta idejas apraksts nepilnīgs, ļoti vājš vai nav pievienots. Nav vai nepilnīgs preces/pakalpojuma apraksts, tehnoloģisko procesu apraksts. Nav pamatotas veicamās darbības, partneri. Nav aprakstīts un pamatots kāds no 3.1. punktā nosauktajiem kritērijiem, nav aprakstīta projekta nozīme Dobeles VRG teritorijā.	0		
4.	Projekta darbības virziens.			
4.1.	Projekta rezultātā tiek uzsākta jauna produkta ražošana vai uzlabota, attīstīta esoša produkta ražošana.	2	B.2.1., B.4., B.5.	Pretendents detalizēti apraksta plānoto produkta ražošanu.
4.2.	Projektā rezultātā tiek izveidots jauns pakalpojums vai attīstīta, uzlabota esoša pakalpojuma sniegšana	1		
4.3.	Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.	0		
5.	Veikta tirgus izpēte un analīze, aprakstīta produkta /pakalpojuma pārdošanas stratēģija.			
5.1.	Veikta padziļināta tirgus un konkurentu izpēte produkcijas/ pakalpojuma realizācijai mērktirgū, konkurences analīze, nosaukti preces/pakalpojuma pircēji (ir pievienoti parakstīti nodomu protokoli par realizāciju), skaidri definēta produkta/pakalpojuma izplatīšanas stratēģija, plānotās realizācijas cenas, realizācijas vietas, nosaukti konkrēti sadarbības partneri realizācijas jautājumos. Izpēte balstīta uz pārbaudāmiem faktiem. Jābūt aprakstītiem visiem šajā punktā nosauktajiem kritērijiem.	2	B 2.3. cita papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c. parakstīti nodomu protokoli.	Pretendents detalizēti apraksta esošo situāciju, konkurentus, plānoto tirgus nišu, produkta izplatīšanu, nosauc sadarbības partnerus. Pievieno parakstītus nodomu protokolus par realizāciju.
5.2.	Tirgus izpētes apraksts ir vispārīgs, daļējs, vispārīgi definētas preces/pakalpojuma pircēju grupas, realizācijas vietas, cenas, vispārīgi izstrādāta preces/pakalpojuma izplatīšanas stratēģija. Izmantotie dati nav ticami vai pārbaudāmi. Nav pievienoti nodomu protokoli.	1		
5.3.	Tirgus un konkurentu izpēte veikta virspusēji un nav pārliecības, ka produkta realizācija būs veiksmīga, nav izstrādāta preces/pakalpojuma izplatīšanas stratēģija. Nav pievienoti nodomu protokoli.	0		
6.	Projekta izmaksu pamatojums un atbilstība projekta mērķim. Projekta iesniegumā parāda, ka plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot saimnieciskuma un lietderības principu*.			

	Atbalsta pretendents iesniedz detalizētu tāmi, kurā atšifrēta katra izdevumu pozīcija.			
6.1.	Plānotās izmaksas ir detalizētas, pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu, detalizēti un atbilstoši atspoguļotas. Norādīts izmaksu pamatojums projekta mērķa sasniegšanai. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	B.8., B.9., B.10., D sadaļas	Tīks vērtēts, vai projektā plānotās iegādes nodrošinās mērķu sasniegšanu.
6.2.	Plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
6.3.	Plānotās izmaksas nav pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		
7.	Veikta projekta risku (laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie) izvērtēšana, to novēršanas apraksts			
7.1.	Ir veikts un aprakstīts risku izvērtējums, norādīti iespējamie risku novēršanas vai mazināšanas pasākumi saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā.	2	B.2.4. papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	Identificēti visi iespējamie riski, norādīti risinājumi.
7.2.	Risku izvērtējums ir nepilnīgs, nav aprakstīti risku novēršanas vai mazināšanas pasākumi saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	1		
7.3.	Nav veikta risku izvērtējuma analīze.	0		
8.	Projekta īstenošanai nepieciešamo resursu apraksts.			
8.1.	Skaidri aprakstīti projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu un/ vai materiālie līdzekļi, aprakstīta to pieejamība.	2	B.2.5., B.2.7., B sadaļa	Aprakstīti nepieciešamie resursi un pierādīta to pieejamība. Finanšu un materiālos resursus var pamatot ar dokumentiem, kurus pievieno projekta iesniegumam.
8.2.	Nav sniegta informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem, to pieejamību.	0		
9.	Projekta iesniedzēja un /vai darbinieku izglītība un pieredze ir atbilstoša projekta jomai (nozarei).			
9.1.	Aprakstīta projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze ir atbilstoša projekta jomai (nozarei). Aprakstīta projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai līdzšinējo pieredzi/izglītību (<i>ja attiecināms</i>).	2	A1, A2, A3, B.2.	Aprakstīta pieredze un/vai izglītība, kas nepieciešama projekta (nozares) sekmīgai īstenošanai.
9.2.	Nav sniegta pietiekama informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0		
10.	Projekta ilgtspējas nodrošināšana.			

10.1.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, uzturēšana, tālāka attīstība un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	2	B.2.1., B.2.7., Finanšu plāns	Vajadzības gadījumā (projekta veidlapā limitējošs rakstu zīmju skaits) pievienots pielikums, kurā detalizēti atspoguļots kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, preču vai pakalpojumu noieta attīstība un uzņēmuma izaugsmes vīzija.
10.2	Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	1		
10.3	Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	0		
11.	Projekta gatavības pakāpe.			
	Ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti. <i>(Būvniecības projektiem - uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra. Pamatlīdzekļu iegādes un apmācību projektiem – ir veikta iepirkuma procedūra un ir pievienoti citi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti veidlapas D sadaļā. Sagatavotie dokumenti ir kvalitatīvi, salasāmi.)</i>	2	Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi. Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr.580. 48.p.
	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti.	0		
SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:				
12.	Projekta nozīmīgums vietējās attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā, sagaidāmie rezultāti un ietekme, atbilstoši SVVA stratēģijas punktos noteiktajiem 2.2. sasniedzamajiem rādītājiem un 1.rīcības plānam.			
12.1.	Atbilstoši SVVA stratēģijai norādīti un aprakstīt sasniedzamie rezultāti, to atbilstība rīcības plānam.	3	B.2.8.	Atbalsta pretendents apraksta, kādu ieguldījumu SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā, tostarp lauku teritorijā, dos projekta īstenošana.
12.2.	Nav sniegts skaidrojums un pamatota sasaiste ar SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem un rīcības plānu.	0		
13.	Projekta ietvaros radītās inovācijas VRG līmenī, saskaņā ar SVVA stratēģijas 2.3.punktā noteiktajiem kritērijiem.			
13.1.	Produkta, pakalpojuma inovācija – Projekta rezultātā tiek radīts jauns (inovatīvs) līdz šim Dobeles lauku partnerības teritorijā nebijis produkts vai pakalpojums. Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (sk. definīciju un aprakstu SVVA stratēģijā).	2	B.7., B.7.1. papildu paskaidrojoša vai pamatojoša	Apraksta un pamato inovāciju.

13.2.	Procesa, mārketinga, sociālā inovācija – Projekta rezultātā tiek ieviesta līdz šim Dobeles lauku partnerības teritorijā nebijusi būtiski atšķirīga inovācija, jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process vai metode produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē. Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (sk. definīciju un aprakstu SVVA stratēģijā).	1	informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	
13.3.	Projekta iesniegumā nav pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva.	0		
14.	Projekta rezultātā tiek attīstīta sociālā uzņēmējdarbība SVVA stratēģijā nosauktajās jomās – izglītība, veselība, sociālā joma. <i>Tiks pārbaudīta reģistrācija LM Sociālo uzņēmumu reģistrā</i>			
14.1.	Projekts paredz attīstīt sociālo uzņēmējdarbību. Atbalsta pretendents ir saņēmis sociālā uzņēmuma statusu.	2	B.2.1., B.2.2., B.2.7.	Apraksta plānoto uzņēmuma darbību un plānoto projekta jomu, pamato vajadzību.
14.2.	Projektā nav paredzēta sociālās uzņēmējdarbības attīstība.	0		
15.	Pielāgošanās klimata pārmaiņām, to ietekmes mazināšana.			
15.1.	Projekta īstenošana sekmē klimata pārmaiņu un to ietekmes mazināšanu, tas ir, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu vai oglekļa dioksīda piesaisti. Projektā paredzētas aktivitātes energoefektivitātes veicināšanai, aprites ekonomikas attīstībai, atjaunojamās enerģijas izmantošanai u.c. Sniegts detalizēts pamatojums projekta ietekmei uz apkārtējo vidi un virzībai uz klimatneitralitāti. Energoefektivitātes paaugstināšana ir dokumentāli pamatota, pievienots pamatojums. <i>(ja attiecināms).</i> Aprites ekonomikas principu ieviešana ir dokumentāli pierādīta <i>(ja attiecināms).</i> Atjaunojamo energosērursu tehnoloģiju izmantošana paredzēta pašpatēriņa nodrošināšanai <i>(ja attiecināms).</i>	1	B.2.1., B.2.2., B.2.7. papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	Apraksta plānotās aktivitātes, pamato ar dokumentāciju.
15.2.	Projekta aktivitātes nav saistīts ar klimata pārmaiņu mazināšanu. Projektā nav iekļauts apraksts par klimata pārmaiņu un to ietekmes mazināšanu.	0		
16.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.			
16.1.	Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese – līdz projekta iesniegšanai ir reģistrēta Dobeles VRG teritorijā. Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai deklarēta Dobeles VRG teritorijā.	1	B.2.7., Veidlapas D sadaļa. Fiziska persona iesniedz PMLP izziņu. Ja	Fiziskai personai, izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu,
16.2.	Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.	0		

	Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai nav deklarēta Dobeles VRG teritorijā.		izzīna netiek iesniegta, punkti netiek piešķirti.	iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
17.	Projektā plānoti informācijas un publicitātes pasākumi (<i>Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu</i>).			
17.1.	Projektā sniegta papildu informācija pieteikuma D sadaļā par to, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana (publikācijas sociālos tīklos, internetā, presē ar atsauci uz Dobeles rajona lauku partnerību) par projekta realizāciju un rezultātu izplatīšanu papildu obligātajām prasībām..	1	B.2.7., D, papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, tādējādi veicinot projekta atpazīstamību, izvietojot informāciju par projektu digitālajā vidē.
17.2.	Projektā sniegtā informācija par publicitāti – ir tikai atsauce uz MK noteikumiem, regulām; nav sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu ar atsauci uz Dobeles rajona lauku partnerību	0		
18.	Atbalsta pretendenta saņemtais finansējums projektu ieviešanai 2023-2027 plānošanas periodā Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.			
	Atbalsta pretendents nav finansējumu projektu ieviešanai 2023-2027 plānošanas periodā Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.	1	VRG datu bāze.	
	Atbalsta pretendents jau ir saņēmis finansējumu viena vai vairāku projektu ieviešanai 2023-2027 plānošanas periodā Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.	0		
19.	Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs. Tiek piemērots tikai, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu.	0.01		
	Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo vērtējumu specifiskajos kritērijos. Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildus tiek piešķirts 0.01 punkts.	0.01		
	Ja arī šajā gadījumā punktu skaits ir vienāds, tad projekti ar vienādajiem punktiem tiek salīdzināti tikai savstarpēji un papildu 0,01 punkts tiek piešķirts projektam, kas tiek realizēts tālāk (km) no novada centra – Dobeles.	0.01		
Maksimālais punkti skaits – 29				

Minimālais punktu skaits projekta apstiprināšanai – 14	
---	--

Projektu vērtēšanas kritēriji

Attīstības mērķis M1. Vietējās ekonomikas stiprināšana un attīstība

2.Rīcība. Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai.

Nr.	Atlases kritēriji	Kritērija piemērošanas apraksts	Vērtēšanas	Atsauce uz veidlapu	Papildu informācija un skaidrojumi
-----	-------------------	---------------------------------	------------	---------------------	------------------------------------

			punktu skaits		
M1/2.Rīcība. Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai.					
ATBILSTĪBAS KRITĒRIJS (JA ŠIS KRITĒRIJS NOVĒRTĒTS AR "NEATBILST", PROJEKTS TIEK ATZĪTS PAR STRATĒGIJAI NEATBILSTOŠU, TAS SAŅEM NEGATĪVI ATZINUMU UN TĀLĀK NETIEK VĒRTĒTS.)					
1.	Projekts ir atbilstošs Dobeles SVVA 2023-2027 stratēģijai, rīcības plānā noteiktajai rīcībai, VRG teritorijai, kā arī atbilst Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumiem Nr. 580.	Atbilst – Tiek veikta atzīme "x" novērtēšanas veidlapā. Neatbilst – Izslēdzošais kritērijs, projekti, kas neatbilst šim kritērijam tālāk netiek vērtēti.	Atbilst /Neatbilst	Projekta iesniegums kopumā, B.1., B.5., B.2.1., B.3.	B.1. minētajam mērķim ir jāatbilst MK noteikumu Nr.580 punktam 9.5., SVVA stratēģijai. B.5. un B.2.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2., SVVA stratēģijai. Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai – Dobeles novada teritorija.
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:					
2.	Atbalsta intensitātes kritēriji (tiek iezīmēta pamatotā intensitāte ar x): Par atbilstību kādam no papildu intensitātes kritērijiem, pretendenti var saņemt atbalstu maksimāli līdz 65%, ja kritērijos sasniegtā intensitātes summa ir lielāka, tik un tā tiek piemērota maksimālā intensitāte 65%.				
2.1.	40% - pamatbāzes intensitāte.			Atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam	Pretendents norāda un detalizēti apraksta pamatojumu, katram viņam atbilstošajam kritērijam atbalsta intensitātes piemērošanai
2.2.	Intensitātes palielinājums 5% – Inovācijas ieviešana. Radīts un ieviests jauns inovatīvs tūrisma produkts vai pakalpojums, Dobeles lauku partnerības darbības teritorijā, tiks nodrošināta produkta/pakalpojuma konkurētspēja, kas veicinās uzņēmuma ilgtermiņa un turpmāku attīstību. Saskaņā ar inovācijas aprakstu 2.3.sadalā.				
2.3.	Intensitātes palielinājums 20% – Energoefektivitātes projektu ieviešana. Uzlabota tūrisma mītnes, objekta energoefektivitāte.				
2.4.	Intensitātes palielinājums 5% – Investīciju ieguldījums Dobeles lauku partnerības ekonomiski mazāk attīstītās teritorijās – Ukru, Īles, Zebrenes, Lielaucis, Bukaišu, Naudītes, Vecaucis, Dobeles un Vītiņu pagastos (projekta realizācijas vieta). Attīstība tūrisma uzņēmējdarbība jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana.				

2.5.	Intensitātes palielinājums 5% – Aprites ekonomikas principu ieviešana. Otrreizējas izejvielu/atkritumu pārstrādes attīstība atkārtotai izmantošanai. Radīts jauns produkts/pakalpojums, ražošanas tehnoloģija, ievērojot aprites ekonomikas principus.			
2.6.	Intensitāte 65% – Darbinieku apmācības, kvalifikācijas celšana. Projektiem, kas paredz darbinieku produktivitātes celšanu, apmācības.			
3.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums, gatavības pakāpe, ieguvumi no projekta ieviešanas.			
3.1.	Projekta ideja un tās nepieciešamība ir skaidri aprakstīta, noteikts projekta mērķis, skaidri definēts produkts/pakalpojums, kas tiks attīstīts, pārliecinošs un pamatots pakalpojumu un tehnoloģisko procesu apraksts. Nosaukti sadarbības partneri pakalpojumu sniegšanas jautājumos. Pamatots, kā plānotās aktivitātes un resursi sasniegš izvirzīto projekta mērķi. Aprakstīta projekta nozīme Dobeles VRG teritorijā. Jābūt aprakstītiem visiem šajā punktā nosauktajiem kritērijiem.	2	B.2.1., B.2.2. papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c.	Pretendents detalizēti apraksta un pamato savu projekta ideju.
3.2.	3.1. punktā noteikto kritēriju apraksts pievienots nepilnīgs, projekta ideja aprakstīta vispārīgi, nav precīzi definēts mērķis, produkts/pakalpojums, kas tiks attīstīts. Vispārīgi vai daļēji aprakstīti tehnoloģiskie procesi. Vispārīgi aprakstītas veicamās rīcības, partneri. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme Dobeles VRG teritorijā.	1		
3.3.	Projekta idejas apraksts nepilnīgs, ļoti vājš vai nav pievienots. Nav vai nepilnīgs pakalpojuma apraksts, tehnoloģisko procesu apraksts. Nav pamatotas veicamās darbības, partneri. Nav aprakstīts un pamatots kāds no 3.1. punktā nosauktajiem kritērijiem, nav aprakstīta projekta nozīme Dobeles VRG teritorijā.	0		
4.	Projekta rezultātā attīstāmo objektu/ pakalpojumu atpazīstamība.			
4.1.	Par projekta rezultātā attīstāmo objektu/ pakalpojumu, kā tūrisma pakalpojuma sniedzēju, jau ir pieejama informācija tūrisma vietnēs – novada tūrisma informācijas tīmekļa vietnēs, nacionālajās tūrisma tīmekļa vietnēs.	2	B.2.1., B.4., B.5.	Pretendents norāda, kur pieejama informācijas par objektu/pakalpojumu
4.2.	Par projekta rezultātā attīstāmo objektu/ pakalpojumu šobrīd informācijas tūrisma nozares tīmekļa vietnēs nav pieejama.	0		
5.	Veikta tirgus izpēte un analīze, aprakstīta produkta /pakalpojuma pārdošanas stratēģija.			
5.1.	Veikta padziļināta tirgus un konkurentu izpēte produkcijas/ pakalpojuma realizācijai mērķtirgū, konkurences analīze, nosaukti pakalpojuma pircēji (ir pievienoti parakstīti nodomu protokoli par	2	B.2.3. papildu paskaidrojoša vai	Pretendents detalizēti apraksta esošo situāciju, konkurentus, plānoto tirgus nišu,

	sadarbību), skaidri definēta pakalpojuma izplatīšanas stratēģija, plānotās realizācijas cenas, realizācijas vietas, nosaukti konkrēti sadarbības partneri realizācijas jautājumos. Izpēte balstīta uz pārbaudāmiem faktiem. Jābūt aprakstītiem visiem šajā punktā nosauktajiem kritērijiem.		pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c.	pakalpojuma izplatīšanu, nosauc sadarbības partnerus. Pievieno parakstītus nodomu protokolus par realizāciju.
5.2.	Tirgus izpētes apraksts ir vispārīgs, daļējs, vispārīgi definētas pakalpojuma pircēju grupas, realizācijas vietas, cenas, vispārīgi izstrādāta pakalpojuma izplatīšanas stratēģija. Izmantotie dati nav ticami vai pārbaudāmi. Nav pievienoti nodomu protokoli.	1	parakstīti nodomu protokoli	
5.3.	Tirgus un konkurentu izpēte veikta virspusēji un nav pārliecības, ka produkta realizācija būs veiksmīga, nav izstrādāta preces/pakalpojuma izplatīšanas stratēģija. Nav pievienoti nodomu protokoli.	0		
6.	Projekta izmaksu pamatojums un atbilstība projekta mērķim. Projekta iesniegumā parāda, ka plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot saimnieciskuma un lietderības principu*. Atbalsta pretendents iesniedz detalizētu tāmi, kurā atšifrēta katra izdevumu pozīcija.			
6.1.	Plānotās izmaksas ir detalizētas, pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu, detalizēti un atbilstoši atspoguļotas. Norādīts izmaksu pamatojums projekta mērķa sasniegšanai. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	B.8., B.9., B.10., D sadaļas	Tīks vērtēts, vai projektā plānotās iegādes nodrošinās mērķu sasniegšanu.
6.2.	Plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
6.3.	Plānotās izmaksas nav pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		
7.	Veikta projekta risku (laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie) izvērtēšana, to novēršanas apraksts			
7.1.	Ir veikts un aprakstīts risku izvērtējums, norādīti iespējamie risku novēršanas vai mazināšanas plāni saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	2	B.2.4. papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	Identificēti visi iespējamie riski, norādīti risinājumi.
7.2.	Risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	1		
7.3.	Nav veikta risku izvērtējuma analīze.	0		
8.	Projekta īstenošanai nepieciešamo resursu apraksts.			
8.1.	Skaidri aprakstīti projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu un/ vai materiālie līdzekļi, aprakstīta to pieejamība.	2		

8.2.	Nav sniegta informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem, to pieejamību.	0	B.2.5., B.2.7., B sadaļa	Aprakstīti nepieciešamie resursi un pierādīta to pieejamība.
9.	Projekta iesniedzēja un /vai darbinieku izglītība u pieredze ir atbilstoša projekta jomai (nozarei).			
9.1.	Aprakstīta projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei). Aprakstīta projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību (ja attiecināms).	2	A1, A2, A3, B.2.	Aprakstīta pieredze un/vai izglītība, kas nepieciešama projekta (nozares) sekmīgai īstenošanai
9.2.	Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0		
10.	Projekta ilgtspējas nodrošināšana.			
10.1.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, uzturēšana, tālāka attīstība un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	2	B.2.1., B.2.7., Finanšu plāns	Vajadzības gadījumā (projekta veidlapā limitējošs rakstu zīmju skaits) pievienots pielikums, kurā detalizēti atspoguļots kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, preču vai pakalpojumu noieta attīstība un uzņēmuma izaugsmes vīzija.
10.2	Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	1		
10.3	Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	0		
11.	Projekta gatavības pakāpe.			
	Ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti (Būvniecības projektiem -uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra. Pamatlīdzekļu iegādes un apmācību projektiem – ir veikta iepirkuma procedūra un ir pievienoti citi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti veidlapas D sadaļā. Sagatavotie dokumenti ir kvalitatīvi, salasāmi.)	2	Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi. Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr.480. 48. p.
	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti.	0		
SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:				

12.	Projekta nozīmīgums vietējās attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā, sagaidāmie rezultāti un ietekme, atbilstoši SVVA stratēģijas punktos noteiktajiem 2.2. sasniedzamajiem rādītājiem un 2.rīcības plānam			
12.1.	Atbilstoši SVVA stratēģijai norādīti un aprakstīt sasniedzamie rezultāti, to atbilstība rīcības plānam.	3	B.2.8.	Atbalsta pretendents apraksta, kādu ieguldījumu SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā, tostarp lauku teritorijā, dos projekta īstenošana.
12.2.	Nav sniegts skaidrojums un pamatota sasaiste ar SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem un rīcības plānu.	0		
13.	Projekta ietvaros radītās inovācijas VRG līmenī, saskaņā ar SVVA stratēģijas 2.3.punktā noteiktajiem kritērijiem.			
13.1.	Produkta, pakalpojuma inovācija - Projekta rezultātā tiek radīts jauns (inovatīvs) līdz šim Dobeles lauku partnerības teritorijā nebijis produkts vai pakalpojums (produkta inovācija). Projekta iesniegumā pamato, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (definīcija un apraksts SVVA stratēģijā).	2	B.7., B.7.1. papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	Apraksta un pamato inovāciju.
13.2.	Projekta rezultātā tiek ieviesta līdz šim Dobeles lauku partnerības teritorijā nebijusi būtiski atšķirīga procesa, resursu, sociālā vai mārketinga inovācija, jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process vai metode produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē. Projekta iesniegumā pamato, kāpēc projekta ideja ir inovatīva (definīcija un apraksts SVVA stratēģijā).	1		
13.3.	Projekta iesniegumā nav pamatots, kāpēc projekta ideja ir inovatīva.	0		
14.	Tiek atjaunots, popularizēts, lietderīgi izmantots kultūrvēsturiskais objekts, mantojums, amatniecības tradīcijas.			
14.1.	Projekta rezultātā tiek plānotas aktivitātes, kas tieši vērstas uz kultūrvēsturiskā objekta, mantojuma, amatniecības tradīciju saglabāšanu, kas ir aprakstīts un pamatots projekta iesniegumā.	2	B.2.1., B.2.2., B.2.7.	Apraksta plānoto uzņēmuma darbību un plānoto projekta jomu, pamato vajadzību.
14.2.	Projekta rezultāts nav saistīts ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.	0		
15.	Pielāgošanās klimata pārmaiņām, to ietekmes mazināšana			
15.1.	Projekta īstenošana sekmē klimata pārmaiņu un to ietekmes mazināšanu, tas ir, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu vai oglekļa dioksīda piesaisti. Projektā paredzētas aktivitātes	1	B.2.1., B.2.7.	B.2.2., papildu

	<p>energoefektivitātes veicināšanai, aprites ekonomikas attīstībai, atjaunojamās enerģijas izmantošanai u.c. Sniegts detalizēts pamatojums projekta ietekmei uz apkārtējo vidi un virzībai uz klimatneitralitāti.</p> <p>Energoefektivitātes paaugstināšana ir dokumentāli pamatota, pievienots pamatojums. <i>(ja attiecināms).</i></p> <p>Aprites ekonomikas principu ieviešana ir dokumentāli pierādīta <i>(ja attiecināms).</i></p> <p>Atjaunojamo energosersuru tehnoloģiju izmantošana paredzēta pašpatēriņa nodrošināšanai <i>(ja attiecināms).</i></p>		paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	Apraksta plānotās aktivitātes, pamato ar dokumentāciju.
15.2.	<p>Projekta aktivitātes nav saistīts ar klimata pārmaiņu mazināšanu.</p> <p>Projektā nav iekļauts apraksts par klimata pārmaiņu un to ietekmes mazināšanu.</p>	0		
16.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta Dobeles VRG teritorijā			
16.1.	<p>Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese – līdz projekta iesniegšanai ir reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.</p> <p>Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai deklarēta Dobeles VRG teritorijā.</p>	1	B.2.7., Veidlapas D sadaļa. Fiziska persona iesniedz PMLP izziņu. Ja izziņa netiek iesniegta, punkti netiek piešķirti.	Fiziskai personai, izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
16.2.	<p>Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta Dobeles VRG teritorijā.</p> <p>Fiziska persona līdz projekta iesniegšanai nav deklarēta Dobeles VRG teritorijā.</p>	0		
17.	Projektā plānoti informācijas un publicitātes pasākumi <i>(Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu).</i>			
17.1.	Projektā sniegta papildu informācija pieteikuma D sadaļā par to, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana (publikācijas sociālos tīklos, internetā, presē ar atsauci uz Dobeles rajona lauku partnerību) par projekta realizāciju un rezultātu izplatīšanu papildu obligātajām prasībām.	1	B.2.7., D, papildu paskaidrojoša vai pamatojoša informācija, apraksti fotogrāfijas, u.c	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, tādējādi veicinot projekta atpazīstamību, izvietojot informāciju par projektu digitālajā vidē.
17.2.	Projektā sniegtā informācija par publicitāti – ir tikai atsauce uz MK noteikumiem, regulām; nav sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu ar atsauci uz Dobeles rajona lauku partnerību.	0		
18.	Atbalsta pretendenta saņemtais finansējums projektu ieviešanai 2023-2027 plānošanas periodā Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.			

	Atbalsta pretendents nav saņēmis finansējumu projektu ieviešanai 2023-2027 plānošanas periodā Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.	1	VRG datu bāze.	
	Atbalsta pretendents jau ir saņēmis finansējumu viena vai vairāku projektu ieviešanai 2023-2027 plānošanas periodā Dobeles rajona lauku partnerības SVVA stratēģijas ietvaros.	0		
19.	Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs Tiek piemērots tikai, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu	0.01		
	Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo vērtējumu specifiskajos kritērijos. Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildus tiek piešķirts 0.01 punkts.	0.01		
	Ja arī šajā gadījumā punktu skaits ir vienāds, tad projekti ar vienādajiem punktiem tiek salīdzināti tikai savstarpēji un papildu 0,01 punkts tiek piešķirts projektam, kas tiek realizēts tālāk (km) no novada centra – Dobeles.	0.01		
Maksimālais punktu skaits – 29				
Minimālais punktu skaits projekta apstiprināšanai –14				