



Biedrības "Liepājas rajona partnerība" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš

No 2024.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam

Kārtas kopējais finansējums

416 406,00 eiro

Projektu īstenošanas teritorija

Dienvidkurzemes novads

Projektu īstenošanas termiņš:

- a) Ja tiek veikta būvniecība - **divi gadi** no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) Pārējiem projektiem - **viens gads** no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Krasta iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Kontaktāruni: +371 26595623 Inita Ate, +371 29164833 Santa Brāle, e-pasts info@lrpartneriba.lv

www.lrpartneriba.lv

Stratēģiskais mērķis: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.

Rīcība	M1R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.
Atbalsta apmērs	416 406,00 eiro (četri simti sešpadsmit tūkstoši četri simti seši eiro)
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība	Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenošanas atsevišķi vai kopā: 1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 2. produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Atbalsta pretendenti	1. juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 eiro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; 2. juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 150 000 eiro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; 3. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība; 4. pašvaldība;

	5. lauksaimniecības produktu ražotājs vai lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, kurš reģistrēts VRG darbības teritorijā un projektu īsteno valstspilsētā.
Rīcības apraksts	Produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana. Produkcijas realizēšanas paredzētās vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Maksimālā attiecināamo izmaksu summa vienam projektam	100 000 eiro būvniecība 70 000 eiro ražošanas iekārtām 40 000 eiro pārējiem
Atbalsta intensitāte	40 % pamata 50 % īstenošanas vieta (Bunkas, Dunikas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Kalvenes, Vaiņodes, Vecpils pagasti) 55 % aprites ekonomika 60 % inovācija, ražošana, tūrisms
VRG stratēģijā noteiktās prioritātes	Ražošana, jaunu produktu radīšana. Eksportspējīga uzņēmējdarbība. Pievienotās vērtības radīšana uzņēmējdarbībai. Aprites ekonomikas attīstība. Iekšzemes tūrisms. Inovācijas. Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide, īpaši pagastos, kur darbojas daudz mājražotāju. Netiek atbalstīti tūrisma projekti, kuru darbības teritorija ir Baltijas jūras piekraste. Ar to tiek saprasta teritorija no autoceļa A11 un P111 līdz Baltijas jūras piekrastei. Lietuvas robeža–A 11–Liepāja–P 111 – līdz Jūrkalnes pagastam.
Papildu nosacījumi	Projektos netiek atbalstīta tādu pamatlīdzekļu iegāde, kas noteikta 2023. gada 10. oktobra MK noteikumos Nr. 580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”” 33.1.1. apakšpunktā – amfībiju, mopēdu, motociklu, ūdens motociklu, sniega motociklu, triciklu un kvadriciklu iegāde.”
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv www.lspartneriba.lv	

Līdzfinansē
Eiropas Savienība2027
Nacionālais
atvesības plānsLĒSĀS
RAJONA
PARTNERĪBALīdzfinansē
Eiropas Savienība2027
Nacionālais
atvesības plānsLĒSĀS
RAJONA
PARTNERĪBA**PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI**

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sabiedriskās aktivitātes un to sagatavošana"

M1 STARTĒGSKAIS MĒRĶIS: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.

M1/R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.

Projekta Nr.

Projekta īstenošanas vieta:

Projekta nosaukums:

	Kritērijs	Vērtējums	Pun kti	Vērtēju ms	Vērtējuma pamatojums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X		Viss projekts kopumā.
		Neatbilst			
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2		
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1		
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav	0		



		aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.			
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2		
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1		
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5		
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0		



2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0		
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0		
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5		
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0		
2.7.	Projekta dzīvotspēja un rezultātu uzturēšana.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	2		
		Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	1		
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta	0		



		rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.			
2.8.	Saņemtais finansējums VRG 2023.-2027.plānošanas periodā.	0 eiro - 20 000 eiro	2		
		20 000,01 eiro - 50 000 eiro	1		
		50 000,01 eiro - 100 000 eiro	0		
2.9.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti vismaz divos publiski pieejamos informācijas resursos.	1		
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti vienā publiski pieejamā informācijas resursā.	0,5		
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0		
2.10	Projekta īstenošanas forma.	Ir kopprojekts.	1		
		Nav kopprojekts.	0		
2.11	Ja plānota būvniecība - projekta sagatavotības pakāpe.	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1		
		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	0,5		
		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	0		
Minimālais punktu skaits:			8	0	
3. Specifiskie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts)					
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārās jomas.	Ražošana, jaunu produktu radīšana.*	2		



		Ražošana, kas rada augstu pievienoto vērtību.*	2		
		* Papildu punkts, ja projektā plānotā ražošana balstīta uz vietējiem resursiem.	0,5		
		* Papildu punkts, ja projektā plānotā ražošana paredz eksportu.	0,5		
		Iekšzemes tūrisms.**	1		
		** Papildu punkts, ja projektā plānotais tūrisma pakalpojums paredz vides pielāgošanu visām lietotāju grupām - senioriem, personām ar invaliditāti un bērniem.	0,5		
		** Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide vismaz septiņiem mājražotājiem	1		
		** Vietējā ražotāja izveidota degustāciju zāle (telpa, vieta), kas paredzēta vismaz 15 apmeklētājiem, sava produkta popularizēšanai.	0,5		
		Aprites ekonomika.	2		
	Citas jomas	Mobilo pakalpojumu izveide.	0,5		
		Veselības un/vai sociālo pakalpojumu daudzveidīga attīstība.	0,5		
		Mājražošana vai amatniecība.	0,5		
<p>3.1. punktā izvēlas vienu plānoto investīciju. Tiek ņemts vērā prioritārā (viena) darbības joma (vērtējums tiek piešķirts attiecīgi par to jomu, kur plānotās investīcijas un ienākumi ir pārsvarā (vairāk kā 50%)</p>					
3.2.	Inovācija VRG teritorijā atbilstoši SVVA Stratēģijas 2.3. punktam.	Projektā ievieš jaunas idejas, konceptus vai tehnoloģijas, kas atšķiras no esošajiem pakalpojumiem tirgū. Projektam pievienota izpēte, sniegts detalizēts pamatojums.	2		



		Projektā ievieš jaunas idejas, konceptus vai tehnoloģijas, kas atšķiras no esošajiem pakalpojumiem tirgū. Nav pievienota izpēte, nav sniegta detalizēts pamatojums.	0,5		
		Nav plānota inovācija.	0		
3.3.	Tirgus izpēte, pakalpojuma/ preces virzība tirgū.	Veikta piedāvātā pakalpojuma/preces izpēte, t.sk. izvērtēts pieprasījums, priekšrocības un konkurētspēja. Analizēti līdzvērtīgi pakalpojumu sniedzēji/ražotāji VRG teritorijā ar līdzīgām pazīmēm. Izvērtēti plānotā pakalpojuma vai preces cenas veidošanās faktori. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c., pievienojot atsauci uz konkrētiem informācijas avotiem.	2		
		Pieprasījuma izpēte veikta nepilnīgi. Trūkst pārlicinoši veikta mērķtirgus analīze, konkurenti, cenas, pakalpojuma sniegšanas vietas priekšrocības. Trūkst pārbaudāmi fakti, pētījumi.	1		
		Piedāvātā pakalpojuma vai ražotās produkcijas tirgus izpēte nav veikta.	0		
3.4.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti iespējamie projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	2		
	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	Projekta riski ir identificēti, bet sniegts vispārīgs to apraksts un novērtējums. Daļēji vai nepilnīgi noteikti riskus mazinošie pasākumi.	1		



		Nav identificēti projekta riski vai tie ir identificēti, bet nav novērtēti.	0		
3.5.	Atbalsta pretendenta darbība	Fiziska persona – vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas deklarēta VRG darbības teritorijā. Juridiskā persona, kuras juridiskā adrese vai struktūrvienība līdz projekta iesniegšanai vismaz vienu gadu reģistrēta VRG darbības teritorijā, vai juridiska persona, kuras patiesā labuma guvējs/i 100% apmērā vismaz vienu gadu ir deklarēts/i VRG darbības teritorijā. Kopprojekta gadījumā, visi iesaistītie projektā reģistrēti VRG teritorijā.	3		
3.6.	Projekta īstenošanas vieta.	Vaiņodes, Embūtes, Kalvenes, Gramzdas, Kalētu, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagasti.	1		
		Pārējā projektu īstenošanas teritorija.	0		
3.7.	Projekta publiskā finansējuma summa.	līdz 10 000 eiro	2		
		10 000,01 eiro - 50 000 eiro	1		
		vairāk nekā 50 000,01 eiro	0		
3.8.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai)	Atsauce uz SVVA stratēģiju, sasaistes apraksts.	1		
		Atsauce sniegta, bet nav sasaiste.	0,5		
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaiste.	0		
punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0	
iegūtais skaits kvalitatīvajos kritērijos:			8	0	
minimālais iegūstamais punktu skaits			16	0	
4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā					
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai)					
4.1.	Iegūtais punktu skaits par specifiskajiem	Priekšroka tiek dota projektam ar lielāku punktu skaitu pie specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	0,01		



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



2027
Nākamās
attīstības gads



LEADER
RĀDĪJA
PARTNERĪBU

	vērtēšanas kritērijiem.				
4.3.	Papildus punkts.	Projektam ar mazāko publisko finansējumu.	0,01		
	Projekta vērtētājs:	vārds, uzvārds			Datums: 2024 gada _____