



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Biedrības Lauku Attīstības Partnerības sludinājums par atklātās projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitāte "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana	07.06.2024 – 07.07.2024
Sludinājuma kopsumma	Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma – 367747.22 EUR 1. Rīcība 1.1. – 200 000.00 EUR 2. Rīcība 1.1.1. – 60 000.00 EUR 3. Rīcība 1.2. – 107 747.22 EUR
Projektu īstenošanas termiņš	a) ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk- LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; b) ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu "Lauku biļete" – līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; c) pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: Biedrība Lauku Attīstības Partnerība Adrese: Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas pilsēta, LV-2150 Kontaktinformācija: Linards Ligeris, mob. 28677152, e-pasts: Linards@lapo.lv Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154 Kontaktinformācija: Inese Pikaļova, mob. 26423616 www.lapo.lv Saite uz projektu kārtu sadaļu Biedrības Lauku Attīstības Partnerības mājas lapā: https://www.lapo.lv/projektu-konkursi/aktu%C4%81lie-projektu-konkursi Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: https://www.lad.gov.lv/lv/pieteikšanas-termiņi-uz-pasakumu-elfla-2023-2027 Projektu iesniegumu pieņemšana: Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā	



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



(M1) VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Pieejamais finansējums 200 000.00 EUR

<p>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam</p>	<p>100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas</p> <p>30 000 EUR uzņēmējdarbības projektiem</p> <p>20 000 EUR darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem.</p>
<p>Atbalsta intensitāte</p>	<p>Pamata atbalsta likme 40 % Paaugstinātā atbalsta intensitāte +25% 1. Sadarbība ne mazāk kā 2 saimnieciskās darbības veicējiem LAPO darbības teritorijā t.sk. potenciālajiem uzņēmējiem, esošiem uzņēmējiem t.sk. sociālajiem uzņēmumiem, pašvaldībām. 2. LAPO darbības teritorijā inovatīvs produkts, pakalpojums. (Jāizpildās abiem kritērijiem) Paaugstinātā atbalsta intensitāte +10% Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 580 punktiem 28.1.1., 28.1.2., 28.1.3., 28.1.4.</p>
<p>Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 580 10.punktā minētā darbība</p>	<p>Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.</p>
<p>Rīcības apraksts</p>	<p>Veicināt jaunu nelauksaimniecisko uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu un paplašināšanu, t.sk. radot un labiekārtojot vidi, tādējādi sekmējot jaunu darbavietu izveidi, jaunu ekonomiski aktīvo vienību izveidi vai esošo darbības apjoma pieaugumu un attīstību, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības un vietējo, ražoto produktu piedāvājuma attīstībai, izveidojot jaunus pakalpojumus, produktus vai pilnveidojot esošos, un iekārtojot jaunus vai uzlabojot esošās tirdzniecības vietas vai mobilos pakalpojumus. Iespējamie risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības vajadzībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radīti jauninājumi (jauni produkti, pakalpojumi) teritorijā,



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



	<p>vienlaikus, ilgtspējīgi izmantojot vietējos resursus (izejvielas, darbaspēks), atjaunojamos energoresursus un teritorijas potenciālu, nodrošinot vides pieejamību,</p> <ul style="list-style-type: none">- radītas un/vai attīstītas ar aktīvu brīvo laiku, veselības uzlabošanu, tūrisma (t.sk. izzinošu aktivitāšu, meistarklašu aktivitātes) un produktu pieejamību saistītas iniciatīvas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, vienlaikus nodrošinot to atpazīstamību kā LAPO teritorijā tā ārpus tās,- sekmēta nepārtikas preču ražošana (amatniecības) attīstība un veicināta, sadarbību starp ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem,- veicināt LAPO darbības teritorijas ražotāju produkcijas noietu, vienlaikus nodrošinot atpazīstamību kā LAPO teritorijā tā ārpus tās,- piedāvāti alternatīvi risinājumi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk., nodrošinot mobilitāti, pieejamību, laicīgumu t.sk. atbilstību sabiedrībā identificētām vajadzībām,- piedāvāti daudzfunkcionāli sociālie pakalpojumi LAPO pagastu un ciemu (lauku) teritorijās t.sk. sabiedrībā identificētām vajadzībām,- īstenotas aktivitātes sadarbībā starp pašvaldību un komersantut.sk. komercdarbības īstenošanai tiek izmantots pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošs īpašums veicinātas jauniešu saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes t.sk. ar jaunu jeb papildus prasmju apguvi saistītas aktivitātes, un ar uzņēmējdarbības iemaņu apguvi saistītas aktivitātes,- veicināt pirms pensijas, pensijas vecuma cilvēku, sieviešu, jauno vecāku nodarbinātību un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu,- veicināt ar aprītes ekonomiku saistītas iniciatīvas t.sk. esošu produktu, pakalpojumu koplietošanu, iznomāšanu, atkārtotu lietošanu, labošanu, atjaunošanu un otrreizēju pārstrādi,- veicināt pieaugušo mūžizglītības un tālākizglītības aktivitāti jebkurai dzimuma, vecuma, interešu kopai t.sk. jaunu prasmju apguvei, darba tirgum nepieciešamām iemaņām, ne tikai, tomēr akcentējot ar uzņēmējdarbību
--	--



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



	digitālām kompetencēm saistītās prasmes.
--	--



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Rīcība: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, jaunu produktu, pakalpojumu radīšana (R1.1.1.) jeb “Lauku Biļete”

Pieejamais finansējums 60 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	Fiksētais maksājums līdz 15 000 EUR.
Atbalsta intensitāte	<p>Pamata atbalsta likme 40 % Paaugstinātā atbalsta intensitāte +25% 1. Sadarbība ne mazāk kā 2 saimnieciskās darbības veicējiem LAPO darbības teritorijā t.sk. potenciālajiem uzņēmējiem, esošiem uzņēmējiem t.sk. sociālajiem uzņēmumiem, pašvaldībām. 2. LAPO darbības teritorijā inovatīvs produkts, pakalpojums. (Jāizpildās abiem kritērijiem) Paaugstinātā atbalsta intensitāte +10% Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 580 punktiem 28.1.1., 28.1.2., 28.1.3., 28.1.4.</p>
Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 580 10.punktā minētā darbība	<p>Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.</p>
Rīcības apraksts	<p>Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana jeb ‘Lauku Biļete’ ‘Start Up’ veida atbalsts uzņēmējdarbības izveidē, nodrošinot starta finansējumu nelielu, tomēr pārdomātu investīciju veikšanai turpmākas saimnieciskās darbības LAPO teritorijā veikšanai. Atbilstoši biznesa plānā minētajam, katram, konkrētam projekta ieceres iesniedzējam ir iespēja piedalīties konkursā, lai piesaistītu savas saimnieciskās darbības, ar lauksaimniecību nesaistītas, izveidei vienlaikus paredzot iespēju dalībai pārējās, LAPO organizētās, publiskā finansējuma piesaistes iespējās dalībā nākamajos LEADER finansējuma Konkursos. Iespējamie risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības vajadzībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LAPO lauku teritorijā izveidot saimniecisko darbību nodrošinot lokālu jeb reģionālu produktu, pakalpojumu piedāvājumu, - veicināt jebkura vecuma, dzimuma, līdzšinējās pieredzes uzņēmējdarbībā sabiedrības locekļa ekonomisko aktivitāti, kļūstot par saimnieciskās darbības veicēju, - Nodrošināt iespējas nodarbinātībai vienlaikus apvienojot to ar algota darba pienākumiem, piemēram ārpus LAPO darbības teritorijas veicot algota darba pienākumus un izveidojot savu saimniecisko darbību savā dzīves vietā, ja tā atrodas LAPO darbības teritorijā.



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Pieejamais finansējums 107747.22 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	50 000 EUR 20 000 EUR darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem.
Atbalsta intensitāte	Pamata atbalsta likme 40 % Paaugstinātā atbalsta intensitāte +25% 1. Sadarbība ne mazāk kā 2 saimnieciskās darbības veicējiem LAPO darbības teritorijā t.sk. potenciālajiem uzņēmējiem, esošiem uzņēmējiem t.sk. sociālajiem uzņēmumiem, pašvaldībām. 2. LAPO darbības teritorijā inovatīvs produkts, pakalpojums. (Jāizpildās abiem kritērijiem) Paaugstinātā atbalsta intensitāte +10% Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 580 punktiem 28.1.1., 28.1.2., 28.1.3., 28.1.4.
Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 580 10.punktā minētā darbība	Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Rīcības apraksts	Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana. Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, t.sk. radot un labiekārtojot vidi, tādējādi sekmējot jaunu darbavietu izveidi, jaunu ekonomiski aktīvo vienību izveidi vai esošo darbības apjoma pieaugumu un attīstību, izveidojot jaunus pakalpojumus, produktus vai pilnveidojot esošos un iekārtojot jaunu vai uzlabojot esošo vietējo lauksaimniecības produktu tirdzniecības vietas vai mobilo pakalpojumus. Iespējamie risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības vajadzībām, ir tirdzniecības vietu un veidu pilnveide, un attīstība. Lokālu paražu, iemaņu, kultūras vēsturisku vērtību popularizēšana (piemēram: tradīciju nodošana pārtikas produktu receptūrās, gatavošanas metodēs). Darbību īstenošanas vieta- LAPO darbības teritorija.



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS (M1)

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana

1.līmenis - administratīvie kritēriji

Nr. p.k.	Kritērijs	Atbilstība (jā/nē)
<i>Ja kādā no kritērijiem tiek saņemts vērtējums "Nē", projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.</i>		
1.1.	Projekts tiek īstenots LAPO SVVA stratēģijai atbilstošā teritorijā. Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3.	
1.2.	Atbalsta pretendents ir atbilstošs MK noteikumiem Nr. 580 punktam 11.	
1.3.	Atbalsta pretendents ir atbilstošs attiecīgajā rīcībā paredzētajiem atbilstības nosacījumiem. MK noteikumi Nr.580 punkts 9.1.	

2. līmenis – vispārīgie kritēriji.

Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
<p>Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību LAPO SVVA stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2, kur:</p> <p>0 = "ietvertās informācijas neatbilstība kritērijam vai trūkst informācijas pilnīgam izvērtējumam";</p> <p>1 = "nepilnīgi aprakstīta pieprasītā informācija";</p> <p>2 = "ir detalizēti aprakstīta pieprasītā informācija";</p> <p>ja nav noteikts cits punktu skaits.</p> <p><i>Maksimāli iegūstamo punktu skaits 24, minimāli iegūstamo punktu skaits 8.</i></p>		
2.1.	Projektā plānotās aktivitātes, to nozīme un projekta laika grafiks ir definēti, projekta dokumentācija ir atbilstoša projekta darbībai, apliecinot rezultāta sasniegšanu.	<p>2 = "Aprakstītas projekta aktivitātes un to nozīme projekta mērķa sasniegšanai. Projekta laika grafikā norādīta projekta realizācijas gaita. Projekta dokumentācija ir atbilstoša projekta darbībai."</p> <p>1 = "Vispārīga informācija par projekta aktivitātēm, to nozīmi projekta mērķa sasniegšanai un/vai projekta laika grafiku un/vai projekta dokumentāciju."</p> <p>0 = "Prasītā informācija nav sniegta."</p>
2.2.	Pamatota plānotā projekta nepieciešamība .	<p>2 = "Projekta nepieciešamība ir pamatota. Norādīts projekta ieguldījums LAPO teritorijas ekonomiskajā attīstībā un vietējo vajadzību risināšanā (ir pamatots ar pētījumu, aptauju, SVID)"</p> <p>1 = "Projekta nepieciešamība ir pamatota. Informācija par projekta ieguldījumu LAPO teritorijas ekonomiskajā attīstībā un vietējo vajadzību risināšanā ir vispārēja vai nav norādīta."</p> <p>0 = "Informācija nav sniegta."</p>



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
2.3.	Izvērtēti projekta īstenošanas riski (piemēram, laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie u.c.) un aprakstītas to novēršanas iespējas.	2 = "Norādīti 3 un vairāk projekta īstenošanas riski un to novēršanas iespējas." 1 = "Norādīti mazāk nekā 3 projekta īstenošanas riski un/vai to novēršanas iespējas." 0 = "Informācija par projekta īstenošanas riskiem to novēršanas iespējām nav sniegta."
2.4.	Projekta finanšu ilgtspēja	2 = "Projekta naudas plūsma ir pozitīva, tajā iekļautas visas projektā paredzētās darbības, projekta ieviešanas un uzraudzības periodā" 0 = "Projekta finanšu ilgtspēja nav iekļauta projektā, vai tajā nav iekļautas visas projektā paredzētās darbības projekta ieviešanas un uzraudzības periodā, vai projekta finanšu ilgtspēja ir negatīva."
2.5.	Projekta ietvaros veicamo darbu apjomi ir definēti, un pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji ir kvantitatīvi izmērāmi.	2 = "Saprotami veicamo darbu apjomi projekta īstenošanas laikā. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji ir kvantitatīvi izmērāmi." 0 = "Nav apraksta."
2.6.	Atbalsta pretendents reģistrēts LAPO teritorijā , izņemot LAPO teritorijā reģistrētas struktūrvienības, ja centrālā vienība reģistrēta ārpus LAPO teritorijas.	2 = "Jā. Atbalsta pretendents līdz projekta iesnieguma iesniegšanai LAPO darbības teritorijā ir reģistrēts (deklarēts) un darbojas vismaz 1 gadu. Atbalsta pretendents – fiziska persona – projekta iesniegumam pievienojis izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra vai izziņu par deklarēto dzīves vietu <u>un</u> izziņu, kas apliecina tās darbību LAPO teritorijā. Juridiskām personām juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas." 1 = "Jā. Atbalsta pretendents līdz projekta iesnieguma iesniegšanai LAPO teritorijā ir reģistrēts un darbojas mazāk nekā 1 gadu. Atbalsta pretendents – fiziska persona – projekta iesniegumam pievienojis izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra vai izziņu par deklarēto dzīves vietu un izziņu, kas apliecina tās darbību LAPO teritorijā. Juridiskām personām juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas." 0 = "Nē. Projekta iesniedzējs nav reģistrēts LAPO teritorijā. Ja fiziskā persona nav iesniegusi dokumentus (izziņas), kas apliecina tās deklarēto dzīves vietu un darbību LAPO teritorijā, punkti netiek piešķirti."
2.7.	Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 150 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.	2 = "Atbalsta pretendents dibināts vai saimniecisko darbību reģistrējis līdz 12 mēnešiem pirms projekta iesniegšanas." 0 = "Atbalsta pretendents dibināts vai saimniecisko darbību ir reģistrēts ilgāk kā 12 mēneši."
2.8.	Projekts veicinās sociālā	2 = "Atbalsta pretendents reģistrēts Sociālo uzņēmumu



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
	uzņēmuma attīstību LAPO teritorijā.	reģistrā, kas publicēts Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.” 0 = “Nav informācijas.”
2.9.	Projekts tiks īstenots kā kopprojekts (atbilstoši MK. Nr.580 punkts 2,3).	2 = “Projekts atbilst kopprojekta statusam.” 0 = “Projekts neatbilst kopprojekta statusam.”
2.10.	Projekts tiks īstenots LAPO lauku teritorijā (ārpus Siguldas pilsētas teritorijas).	2 = “Projekts tiks īstenots LAPO lauku teritorijā.” 0 = “Projekts tiks īstenots pilsētas teritorijā.”
2.11.	Veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra) /iepirkuma dokumentācija (arī būvniecības projektiem)	2= “Veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra), iesniegti visi cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) dokumenti (specifikācija, piedāvājumi, kopsavilkums, apliecinājums par interešu konflikta neesamību).” 0 = “Nav veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra), nav iesniegti visi cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) dokumenti t.sk. apliecinājums par interešu konflikta neesamību.”
2.12.	Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā projekta kārtā.	2 = “Atbalsta pretendents ir iesniedzis vienu projektu izsludinātajā projekta kārtā.” 0 = “Atbalsta pretendents ir iesniedzis divus vai vairāk nekā divus projektus izsludinātajā projekta kārtā.”

3.līmenis – specifiskie kritēriji rīcībai.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību LAPO SVVA stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2, kur 0 = “nē”, 1 = “nepilnīgi aprakstīta pieprasītā informācija”, 2 = “jā”, ja nav noteikts citādi.

Maksimāli iegūstamo punktu skaits 10, minimāli iegūstamo punktu skaits 1.

3.1.	Ir aprakstīts, kā plānots nodrošināt publicitāti par projektu, tā īstenošanu, tādējādi nodrošinot projekta atpazīstamību.	2 = “Minēti un aprakstīti vismaz 4 dažādi konkrēti informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projektu, tā īstenošanu projekta īstenošanas laikā atkarībā no projekta rezultāta rakstura (piemēram, LEADER publicitātes plāksnīte, publikācija LAP mājaslapā, publikācija pašvaldības mājaslapā, publikācija vietējā presē, informatīvs pasākums par projektu, informācija sociālajos tīklos, informācija tūristu bukletos u.tml.). Obligāts ir atklāšanas pasākums, uz kuru tiek aicināti arī VRG pārstāvji. Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā), norādot vismaz 2 dažādus konkrētus publicitātes pasākumus. ” 1 = “Konkrēti norādīti 1 vai 2 publicitātes pasākumi projekta īstenošanas laikā. Aprakstīts, norādot konkrētas publicitātes pasākumus vai nav aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā).” 0 = “Nav sniegta informācija.”
3.2.	Radīta vismaz viena jauna darbavieta, kas saglabāta projekta uzraudzības periodā.	2 = “Jā. Tiks izveidota vismaz viena jauna darbavieta (<i>noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darbalaiku, vai vairākas darbavietas, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits</i>



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
		<p><i>kalendāra gadā atbilst normālam darbalaikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).</i> Jaunizveidotā darba vieta tiks saglabāta projekta uzraudzības periodā. Sniegts jaunās darba vietas/vietu apraksts.” 1 = “Jā. Tiks radīta vismaz viena jauna darbavieta, kas tiks saglabāta projekta uzraudzības periodā. Nav sniegts jaunās darba vietas/vietu apraksts.” 0 = “Nē. Nav informācijas.”</p>
3.3.	Realizējot projektu LAPO teritorijā tiks izveidots inovatīvs produkts/pakalpojums.	2 = “Pamatots inovatīvais produkts/pakalpojums. (atbilstoši SVVA stratēģijas 29.lpp-30 lpp. LAPO darbības teritorijā).” 0 – “Nē. Nav aprakstīts, kā sasniegs rezultātu – LAPO teritorijā izveidots, inovatīvs produkts/pakalpojums.”
3.4.	Projekts veicinās kopdarbību starp uzņēmējiem (t.sk. mājražotājiem, amatniekiem), pašvaldību, NVO vai citām interešu grupām.	2 = “Norādīts, kā projekta rezultāti nodrošinās sadarbības tīkla izveidošanu vai pilnveidošanu ar citiem ražotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem VRG teritorijas ekonomikas stiprināšanai (pielikumā pievienoti vismaz 2 nodomu protokoli par sadarbību, kuros aprakstītas vismaz 2 realizējamās aktivitātes katrā projekta uzraudzības perioda gadā, VRG teritorijas ekonomikas stiprināšanai). ” 0 = “Nav sniegta informācija.”
3.5.	Tiks izveidota jeb iekārtota jauna, vietējo ražojumu tirdzniecības vieta, vai mobils pakalpojums, vai interneta veikals.	2 = “Projektā ietvaros tiks izveidota jeb iekārtota jauna vietējo ražojumu tirdzniecības vieta, vai mobils pakalpojums vai interneta veikals (aprakstīts, kā projekta īstenošanas laikā un projekta uzraudzības periodā tiks informēts patērētājs par vietējo produktu attiecīgajā tirdzniecības vietā)” 0 = “Nav informācijas”



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS (M1)

Rīcība: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, jaunu produktu, pakalpojumu radīšana (R1.1.1.) jeb “Lauku Biļete”

1.līmenis - administratīvie kritēriji

Nr. p.k.	Kritērijs	Atbilstība (jā/nē)
<i>Ja kādā no kritērijiem tiek saņemts vērtējums “Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.</i>		
1.1.	Projekts tiek īstenots LAPO SVVA stratēģijai atbilstošā teritorijā. Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3.	
1.2.	Atbalsta pretendents ir atbilstošs MK noteikumiem Nr. 580 punktam 14.	
1.3.	Atbalsta pretendents ir atbilstošs attiecīgajā rīcībā paredzētajiem atbilstības nosacījumiem. MK noteikumi Nr.580 punkts 9.1.	

2.līmenis - vispārīgie kritēriji.

Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
<p>Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību LAPO SVVA stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2, kur:</p> <p>0 = “ietvertās informācijas neatbilstība kritērijam vai trūkst informācijas pilnīgam izvērtējumam”;</p> <p>1 = “nepilnīgi aprakstīta pieprasītā informācija”;</p> <p>2 = ”ir aprakstīta pieprasītā informācija”;</p> <p>ja nav noteikts cits punktu skaits.</p> <p><i>Maksimāli iegūstamo punktu skaits 16, minimāli iegūstamo punktu skaits 4.</i></p>		
2.1.	Projektā plānotās aktivitātes, to nozīme un projekta laika grafiks ir definēti, projekta dokumentācija ir atbilstoša projekta darbībai, apliecinot rezultāta sasniegšanu.	<p>2 = “Aprakstītas projekta aktivitātes un to nozīme projekta mērķa sasniegšanai. Projekta laika grafikā norādīta projekta realizācijas gaita. Projekta dokumentācija ir atbilstoša projekta darbībai.”</p> <p>1 = “Vispārīga informācija par projekta aktivitātēm, to nozīmi projekta mērķa sasniegšanai un/vai projekta laika grafiku un/vai projekta dokumentāciju.”</p> <p>0 = “Prasītā informācija nav sniegta.”</p>
2.2.	Pamatota plānotā projekta nepieciešamība .	<p>2 = “Projekta nepieciešamība ir pamatota. Norādīts projekta ieguldījums LAPO teritorijas ekonomiskajā attīstībā un vietējo vajadzību risināšanā (ir pamatots ar pētījumu, aptauju vai SVID)</p> <p>1 = “Projekta nepieciešamība ir pamatota. Informācija par projekta ieguldījumu LAPO teritorijas ekonomiskajā attīstībā un vietējo vajadzību risināšanā ir vispārēja vai nav norādīta.”</p> <p>0 = “Informācija nav sniegta.”</p>



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
2.3.	Izvērtēti projekta īstenošanas riski (piemēram, laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie u.c.) un aprakstītas to novēršanas iespējas.	2 = "Norādīti 3 un vairāk projekta īstenošanas riski un to novēršanas iespējas." 1 = "Norādīti mazāk nekā 3 projekta īstenošanas riski un/vai to novēršanas iespējas." 0 = "Informācija par projekta īstenošanas riskiem to novēršanas iespējām nav sniegta."
2.4.	Projekta finanšu ilgtspēja	2 = "Projekta naudas plūsma ir pozitīva, tajā iekļautas visas projektā paredzētās darbības, projekta ieviešanas un uzraudzības periodā" 0 = "Projekta finanšu ilgtspēja nav iekļauta projektā, vai tajā nav iekļautas visas projektā paredzētās darbības projekta ieviešanas un uzraudzības periodā, vai projekta finanšu ilgtspēja ir negatīva."
2.5.	Projekta ietvaros veicamo darbu apjomi ir definēti, un pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji ir kvantitatīvi izmērāmi.	2 = "Saprotami veicamo darbu apjomi projekta īstenošanas laikā. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji ir kvantitatīvi izmērāmi." 0 = "Nav apraksta."
2.6.	Atbalsta pretendents reģistrēts LAPO lauku teritorijā , izņemot LAPO teritorijā reģistrētas struktūrvienības, ja centrālā vienība reģistrēta ārpus LAPO teritorijas.	2 = "Jā. Atbalsta pretendents līdz projekta iesnieguma iesniegšanai LAPO darbības teritorijā ir reģistrēts (deklarēts) un darbojas vismaz 1 gadu. Atbalsta pretendents – fiziska persona – projekta iesniegumam pievienojis izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra vai izziņu par deklarēto dzīves vietu <u>un</u> izziņu, kas apliecina tās darbību LAPO teritorijā. Juridiskām personām juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas." 1 = "Jā. Atbalsta pretendents līdz projekta iesnieguma iesniegšanai LAPO teritorijā ir reģistrēts un darbojas mazāk nekā 1 gadu. Atbalsta pretendents – fiziska persona – projekta iesniegumam pievienojis izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra vai izziņu par deklarēto dzīves vietu un izziņu, kas apliecina tās darbību LAPO teritorijā. Juridiskām personām juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas." 0 = "Nē. Projekta iesniedzējs nav reģistrēts LAPO teritorijā. Ja fiziskā persona nav iesniegusi dokumentus (izziņas), kas apliecina tās deklarēto dzīves vietu <u>un</u> darbību LAPO teritorijā, punkti netiek piešķirti."
2.7.	Veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra) /iepirkuma dokumentācija (arī būvniecības projektiem)	2= "Veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra), iesniegti visi cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) dokumenti (specifikācija, piedāvājumi, kopsavilkums, apliecinājums par interešu konflikta neesamību)." 0 = "Nav veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra), nav iesniegti visi cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) dokumenti t.sk. apliecinājums par interešu konflikta neesamību."
2.8.	Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā	2 = "Atbalsta pretendents ir iesniedzis vienu projektu izsludinātajā projekta kārtā."



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
	projekta kārtā.	0 = “Atbalsta pretendents ir iesniedzis divus vai vairāk nekā divus projektus izsludinātajā projekta kārtā.”

3.līmenis – specifiskie kritēriji rīcībai.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību LAPO SVVA stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2, kur 0 = “nē”, 1 = “nepilnīgi aprakstīta pieprasītā informācija”, 2 = “jā”, ja nav noteikts citādi.

Maksimāli iegūstamo punktu skaits 4, minimāli iegūstamo punktu skaits 1.

3.1.	Ir aprakstīts, kā plānots nodrošināt publicitāti par projektu, tā īstenošanu, tādējādi nodrošinot projekta atpazīstamību.	2 = “Minēti un aprakstīti vismaz 4 dažādi konkrēti informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projektu, tā īstenošanu projekta īstenošanas laikā atkarībā no projekta rezultāta rakstura (piemēram, LEADER publicitātes plāksnīte, publikācija LAP mājaslapā, publikācija pašvaldības mājaslapā, publikācija vietējā presē, informatīvs pasākums par projektu, informācija sociālajos tīklos, informācija tūristu bukletos u.tml.). Obligāts ir atklāšanas pasākums, uz kuru tiek aicināti arī VRG pārstāvji. Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā), norādot vismaz 2 dažādus konkrētus publicitātes pasākumus. ” 1 = “Konkrēti norādīti 1 vai 2 publicitātes pasākumi projekta īstenošanas laikā. Aprakstīts, norādot konkrētas publicitātes pasākumus vai nav aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā).” 0 = “Nav sniegta informācija.”
3.2.	Projekts veicinās kopdarbību starp uzņēmējiem (t.sk. mājrāžotājiem, amatniekiem), pašvaldību, NVO vai citām interešu grupām.	2 = “Norādīts, kā projekta rezultāti nodrošinās sadarbības tīkla izveidošanu vai pilnveidošanu ar citiem ražotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem VRG teritorijas ekonomikas stiprināšanai (pielikumā pievienoti vismaz 2 nodomu protokoli par sadarbību, kuros aprakstītas vismaz 2 realizējamās aktivitātes katrā projekta uzraudzības perioda gadā VRG teritorijas ekonomikas stiprināšanai. ” 0 = “Nav sniegta informācija.”



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS (M1)

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

1.līmenis - administratīvie kritēriji

Nr. p.k.	Kritērijs	Atbilstība (jā/nē)
<i>Ja kādā no kritērijiem tiek saņemts vērtējums "Nē", projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.</i>		
1.1.	Projekts tiek īstenots LAPO SVVA stratēģijai atbilstošā teritorijā. Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3.	
1.2.	Atbalsta pretendents ir atbilstošs MK noteikumiem Nr. 580 punktam 11.	
1.3.	Atbalsta pretendents ir atbilstošs attiecīgajā rīcībā paredzētajiem atbilstības nosacījumiem. MK noteikumi Nr.580 punkts 9.1.	

2.līmenis - vispārīgie kritēriji.

Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
<p>Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību LAPO SVVA stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2, kur:</p> <p>0 = "ietvertās informācijas neatbilstība kritērijam vai trūkst informācijas pilnīgam izvērtējumam"; 1 = "nepilnīgi aprakstīta pieprasītā informācija"; 2 = "ir detalizēti aprakstīta pieprasītā informācija"; ja nav noteikts cits punktu skaits.</p> <p><i>Maksimāli iegūstamo punktu skaits 20, minimāli iegūstamo punktu skaits 6.</i></p>		
2.1.	Projektā plānotās aktivitātes, to nozīme un projekta laika grafiks ir definēti, projekta dokumentācija ir atbilstoša projekta darbībai, apliecinot rezultāta sasniegšanu.	<p>2 = "Aprakstītas projekta aktivitātes un to nozīme projekta mērķa sasniegšanai. Projekta laika grafikā norādīta projekta realizācijas gaita. Projekta dokumentācija ir atbilstoša projekta darbībai."</p> <p>1 = "Vispārīga informācija par projekta aktivitātēm, to nozīmi projekta mērķa sasniegšanai un/vai projekta laika grafiku un/vai projekta dokumentāciju."</p> <p>0 = "Prasītā informācija nav sniegta."</p>
2.2.	Pamatota plānotā projekta nepieciešamība .	<p>2 = "Projekta nepieciešamība ir pamatota. Norādīts projekta ieguldījums LAPO teritorijas ekonomiskajā attīstībā un vietējo vajadzību risināšanā (ir pamatots ar pētījumu, aptauju, SVID)."</p> <p>1 = "Projekta nepieciešamība ir pamatota. Informācija par projekta ieguldījumu LAPO teritorijas ekonomiskajā attīstībā un vietējo vajadzību risināšanā ir vispārēja vai nav norādīta."</p> <p>0 = "Informācija nav sniegta."</p>



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
2.3.	Izvērtēti projekta īstenošanas riski (piemēram, laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie u.c.) un aprakstītas to novēršanas iespējas.	2 = "Norādīti 3 un vairāk projekta īstenošanas riski un to novēršanas iespējas." 1 = "Norādīti mazāk nekā 3 projekta īstenošanas riski un/vai to novēršanas iespējas." 0 = "Informācija par projekta īstenošanas riskiem to novēršanas iespējām nav sniegta."
2.4.	Projekta finanšu ilgtspēja.	2 = "Projekta naudas plūsma ir pozitīva, tajā iekļautas visas projektā paredzētās darbības, projekta ieviešanas un uzraudzības periodā." 0 = "Projekta finanšu ilgtspēja nav iekļauta projektā, vai tajā nav iekļautas visas projektā paredzētās darbības projekta ieviešanas un uzraudzības periodā, vai projekta finanšu ilgtspēja ir negatīva."
2.5.	Projekta ietvaros veicamo darbu apjomi ir definēti, un pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji ir kvantitatīvi izmērāmi.	2 = "Saprotami veicamo darbu apjomi projekta īstenošanas laikā. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji ir kvantitatīvi izmērāmi." 0 = "Nav apraksta."
2.6.	Atbalsta pretendents reģistrēts LAPO teritorijā , izņemot LAPO teritorijā reģistrētas struktūrvienības, ja centrālā vienība reģistrēta ārpus LAPO teritorijas.	2 = "Jā. Atbalsta pretendents līdz projekta iesnieguma iesniegšanai LAPO darbības teritorijā ir reģistrēts (deklarēts) un darbojas vismaz 1 gadu. Atbalsta pretendents – fiziska persona – projekta iesniegumam pievienojis izdruku no Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra vai izziņu par deklarēto dzīves vietu <u>un</u> izziņu, kas apliecina tās darbību LAPO teritorijā. Juridiskām personām juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas." 1 = "Jā. Atbalsta pretendents līdz projekta iesnieguma iesniegšanai LAPO teritorijā ir reģistrēts un darbojas mazāk nekā 1 gadu. Atbalsta pretendents – fiziska persona – projekta iesniegumam pievienojis izdruku no Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra vai izziņu par deklarēto dzīves vietu un izziņu, kas apliecina tās darbību LAPO teritorijā. Juridiskām personām juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas." 0 = "Nē. Projekta iesniedzējs nav reģistrēts LAPO teritorijā. Ja fiziskā persona nav iesniegusi dokumentus (izziņas), kas apliecina tās deklarēto dzīves vietu <u>un</u> darbību LAPO teritorijā, punkti netiek piešķirti."
2.7.	Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 150 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.	2 = "Atbalsta pretendents dibināts, vai saimniecisko darbību reģistrējis līdz 12 mēnešiem pirms projekta iesniegšanas." 0 = "Atbalsta pretendents dibināts, vai saimniecisko darbību ir reģistrējis ilgāk kā 12 mēneši."



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nr. p.k.	Kritērijs	Punktu skaits un skaidrojums
2.8.	Projekts tiks īstenots LAPO lauku teritorijā (ārpus Siguldas pilsētas teritorijas).	2 = "Projekts tiks īstenots LAPO lauku teritorijā." 0 = "Projekts tiks īstenots pilsētas teritorijā."
2.9.	Veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra) /iepirkuma dokumentācija (arī būvniecības projektiem)	2= "Veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra), iesniegti visi cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) dokumenti (specifikācija, piedāvājumi, kopsavilkums, apliecinājums par interešu konflikta neesamību)." 0 = "Nav veikta cenu aptauja (iepirkuma procedūra), nav iesniegti visi cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) dokumenti t.sk. apliecinājums par interešu konflikta neesamību."
2.10.	Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā projekta kārtā.	2 = "Atbalsta pretendents ir iesniedzis vienu projektu izsludinātajā projekta kārtā." 0 = "Atbalsta pretendents ir iesniedzis divus vai vairāk nekā divus projektus izsludinātajā projekta kārtā."

3.līmenis – specifiskie kritēriji rīcībai.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību LAPO SVVA stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2, kur 0 = "nē", 1 = "nepilnīgi aprakstīta pieprasītā informācija", 2 = "jā", ja nav noteikts citādi.

Maksimāli iegūstamo punktu skaits 14, minimāli iegūstamo punktu skaits 2.

3.1.	Ir aprakstīts, kā plānots nodrošināt publicitāti par projektu, tā īstenošanu, tādējādi nodrošinot projekta atpazīstamību.	2 = "Minēti un aprakstīti vismaz 4 dažādi konkrēti informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projektu, tā īstenošanu projekta īstenošanas laikā atkarībā no projekta rezultāta rakstura (piemēram, LEADER publicitātes plaksnīte, publikācija LAP mājaslapā, publikācija pašvaldības mājaslapā, publikācija vietējā presē, informatīvs pasākums par projektu, informācija sociālajos tīklos, informācija tūristu bukletos u.tml.). Obligāts ir atklāšanas pasākums, uz kuru tiek aicināti arī VRG pārstāvji. Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā), norādot vismaz 2 dažādus konkrētus publicitātes pasākumus. " 1 = "Konkrēti norādīti 1 vai 2 publicitātes pasākumi projekta īstenošanas laikā. Aprakstīts, norādot konkrētas publicitātes pasākumus vai nav aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā)." 0 = "Nav sniegta informācija."
3.2.	Radīta vismaz viena jauna darbavieta, kas saglabāta projekta uzraudzības periodā.	2 = "Jā. Tiks radīta vismaz viena jauna darbavieta (<i>noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darbalaiku, vai vairākas darbavietas, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darbalaikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>). Sniegts jaunās darba vietas/vietu apraksts. " 1 = "Jā. Tiks radīta vismaz viena jauna darbavieta, kas tiks saglabāta projekta uzraudzības periodā. Nav sniegts jaunās darba vietas/vietu apraksts."



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



		0 = “Nē. Nav informācijas.”
3.3.	Realizējot projektu LAPO teritorijā tiks izveidots inovatīvs produkts/pakalpojums.	2 = “Pamatots inovatīvais produkts/pakalpojums. Aprakstīts, kā tiks radīts inovatīvais produkts/pakalpojums (sniegta tehniskā informācija).” 0 – “Nē. Nav aprakstīts, kā sasniegs rezultātu – LAPO teritorijā izveidots, inovatīvs produkts/pakalpojums.”
3.4.	Pilnveidoti esošie pakalpojumi vai produkti.	2 = “Aprakstīts, kā projekta ietvaros tiks pilnveidots esošais pakalpojums vai produkts, tādējādi veicinot vietējo ražotāju un/vai pakalpojumu sniedzēju produktu noieta. Aprakstīts, kā projekta īstenošanas laikā un projekta uzraudzības periodā tiks informēts patērētājs par vietējo produkciju.” 0 = “Nav pamatojuma.”
3.5.	Projekts veicinās kopdarbību starp uzņēmējiem (t.sk. mājražotājiem, amatniekiem), pašvaldību, NVO vai citām interešu grupām.	2 = “Detalizēti aprakstīts, kā projekts veicinās kopdarbību starp vismaz diviem uzņēmējiem (t.sk. mājražotājiem, amatniekiem), pašvaldību, NVO vai citām interešu grupām (aprakstīti vismaz 2 sadarbības modeļi, t.sk. pievienoti vismaz 2 nodomu protokoli par sadarbību, kuros aprakstīta vismaz 1 realizējamā aktivitāte projekta uzraudzības periodā.)” 0 = “Nav pamatojuma.”
3.6.	Tiks izveidota jeb iekārtota jauna, vietējo ražojumu tirdzniecības vieta, vai mobils pakalpojums, vai interneta veikals.	2 = “Projektā ietvaros tiks izveidota jeb iekārtota jauna vietējo ražojumu tirdzniecības vieta, vai mobils pakalpojums vai interneta veikals (aprakstīts, kā projekta īstenošanas laikā un projekta uzraudzības periodā tiks informēts patērētājs par vietējo produktu attiecīgajā tirdzniecības vietā)” 0 = “Nav informācijas”
3.7.	Projekta ietvaros paredzēta vismaz 1 tīklošanās aktivitāte (piem., projekta īstenošanas rezultātā radītā produkta, pakalpojuma pieejamība citu LAPO darbības teritorijas uzņēmēju piedāvājumā. Tāpat par tīklošanos tiek uzskatīts, ja sadarbībā ar citiem LAPO darbības teritorijas mājražotājiem tiek organizēts produkcijas, pakalpojumu noieta.”	2 = “Ir paredzēta un aprakstīta izejvielu, gala produktu u.c. tīklošanās aktivitāte. Tīklošanās aktivitāte – projekta ietvaros radīta vai uzlabota produkta, pakalpojuma realizācija, iesaistot LAPO darbības teritorijas uzņēmējus.” 0 = “Nav informācijas”